Oznaczenie sprawy: PU/2-2014/LUBMAN





Załącznik Nr 2 do Zaproszenia

Opis Przedmiotu Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie koncepcji realizacji oraz realizacja przeniesienia części systemów Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią na nową infrastrukturę sprzętową. Przeniesieniu podlegają systemy SAP ECC 6.0 (FI wersja 700 oraz HCM wersja 731) – środowiska deweloperskie, testowe i produkcyjne oraz instalacja Solution Managera w wersji 7.1 z najnowszymi sps-ami.

Nowa infrastruktura nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. Służyć natomiast będzie umieszczeniu na niej przeniesionych systemów SAP. Ponieważ infrastruktura w czasie przenoszenia będzie w trakcie procesu instalacji, to określony w niniejszym postępowaniu harmonogram jest ściśle związany z harmonogramem instalacji infrastruktury.

W związku z harmonogramem instalacji infrastruktury przeniesienie systemów musi nastąpić w terminie od 4 kwietnia do 29 kwietnia 2014r.
Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia:
1. Musi przygotować Koncepcję rozmieszczenia na nowej infrastrukturze przenoszonych i instalowanych systemów SAP z uwzględnieniem równomiernego obciążenia serwerów.
2. Musi uwzględnić fakt, że dostarczona infrastruktura składać będzie się z:

a. 2 serwerów (po jednym w dwóch serwerowniach) przeznaczonych na bazę danych oraz massage serwery systemów produkcyjnych,
b. 4 serwerów aplikacyjnych (po 2 w każdej serwerowni),
3. Musi uwzględnić fakt, że systemy produkcyjne (PRD i HRP) będą miały umieszczone massage serwery w środowisku klastrowym - HP Serviceguard wraz z oprogramowanie Service Guard Extension for SAP.
4. Musi uwzględnić wymaganie, że wszystkie systemy zarówno produkcyjne jaki i deweloperskie oraz testowe korzystać będą z mocy obliczeniowej serwerów aplikacyjnych przy czym massege serwery systemów deweloperskich i testowych umieszczone będą wraz z centralną instancją odpowiedniego systemu (bez udziału serwerów połączonych w claster). 
5. Musi uwzględnić, że przenoszenie Solution Managera polegać ma na ponownej jego instalacji na nowej infrastrukturze w wersji 7.1.
6. Musi współpracować z dostawcą infrastruktury i uwzględniać wymogi wynikające z dostarczonego sprzętu.
7. Musi zainstalować na nowej infrastrukturze sprzętowej potrzebne systemy SAP:
a. Solution Manager w wersji 7.1 - nowa instalacja z przeniesieniem CUA i połączeń. W instalację Solution Managera wchodzi:

i. Przygotowanie środowiska,
ii. Instalacja systemu (z językiem polskim),
iii. Konfiguracja systemu wraz z jego integracją z pozostałymi przenoszonymi i pozostawianymi na istniejących maszynach systemami ( BWD,BWP,XID,XIP,PRD,QAS,DEV,HRD,HRQ,HRP,EPD,EPP),
iv. Patchowanie systemu do najnowszej wersji  (stok ABAP i JAVA),
v. konfiguracja centralnego zarządzania użytkownikami (CUA) i połączenie z pozostałymi systemami obecnie zarządzanymi przez CUA,
vi. Bezpieczne wyłączenie obecnie funkcjonującego Solution Managera. 

b. Przeniesienie pozostałych wskazanych systemów:

i. Przeniesienie systemu DEV, QAS i PRD na nową infrastrukturę wraz z aktualizacją kernela systemów SAP oraz aktualizacją bazy IBM db2 do wersji 9.7
ii. Przeniesienie systemu HRD, HRQ, HRP na nową infrastrukturę

iii. Dostosowanie i testy połączeń RFC między systemami oraz testy sytemu transportowego (zaplanowane dwa oddzielne filesystemy transportowe dla PRD i HRP)
