

6. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedsięwzięcia faktyczne koszty jego realizacji okażą się niższe od przewidywanych, kwota Pożyczki może ulec proporcjonalnemu obniżeniu, z zachowaniem wskazanego w Warunkach Szczególnych udziału procentowego Pożyczki w kosztach zrealizowanego Przedsięwzięcia. W takim przypadku ewentualna nadwyżka przekazanej Pożyczkobiorcy Pożyczki podlega zwrotowi na rzecz NFOŚiGW w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Pożyczkobiorcę wezwania NFOŚiGW do zapłaty.

§ 11


POTWIERDZENIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Zakończenie realizacji Przedsięwzięcia następuje poprzez protokolarnie przekazanie Przedsięwzięcia do eksploatacji lub użytkowania oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami jest to wymagane. Zakończenie realizacji Przedsięwzięcia musi nastąpić nie później niż w terminie określonym w Warunkach Szczególnych.
2. Po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia, Pożyczkobiorca zobowiązany jest przedłożyć NFOŚiGW:
 - a) oświadczoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu ostatecznego odbioru i przekazania Przedsięwzięcia do eksploatacji lub użytkowania,
 - b) pozwolenie na użytkowanie albo zgłoszenie o zakończeniu przedsięwzięcia wraz z oświadczeniem inwestora, że właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego nie wniósł zastrzeżeń, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami Przedsięwzięcie wymaga pozwolenia na użytkowanie, które musi być uzyskane nie później niż w terminie zakończenia realizacji Przedsięwzięcia określonym w Warunkach Szczególnych.
 - c) wskazane w Warunkach Szczególnych dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu rzeczowego Przedsięwzięcia,
 - d) wskazane w Warunkach Szczególnych dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia,
 - e) rozliczenie końcowe Pożyczki wraz z określonym w procentach udziałem środków z poszczególnych źródeł,
 - f) zestawienie zrealizowanych obiektów/urządzeń/opracowań zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
3. Po otrzymaniu dokumentów określonych w ust.2, NFOŚiGW dokonuje ich weryfikacji pod względem kompletności i zgodności z warunkami Umowy, a następnie podejmuje decyzję w przedmiocie akceptacji lub odmowy uznania osiągnięcia wskazanych w Warunkach Szczególnych Efektu rzeczowego i Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia.

§ 12

TRWAŁOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest zapewnić Trwałość Przedsięwzięcia przez wskazany w Warunkach Szczególnych okres po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia.
2. Rozpoczęcie biegu okresu Trwałości Przedsięwzięcia liczy się od dnia zakończenia realizacji Przedsięwzięcia, o którym mowa w §11 ust. 1 Warunków Ogólnych.
3. Przez cały okres Trwałości Przedsięwzięcia, Pożyczkobiorca zobowiązany jest składać NFOŚiGW raporty roczne obejmujące:



6. Okres Trwałości Przedsięwzięcia

Okres trwałości, o którym mowa w niniejszym punkcie, jest określony łącznie dla Przedsięwzięcia wyszczególnionego w niniejszej Umowie oraz umowie dotacji nr 602/2012/Wn-03/OA-TR-21/D.....z dnia 09.10.2012.....

5 lat od daty zakończenia realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z §11 ust. 1 Warunków Ogólnych

7. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu rzeczowego Przedsięwzięcia

- a) sprawozdanie końcowe z realizacji przedsięwzięcia,
- b) protokół odbioru końcowego przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji,
- c) pozwolenie na użytkowanie (jeżeli jest wymagane),
- d) zestawienie kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia (z określeniem całkowitego kosztu ze wskazaniem źródeł finansowania, procentowego udziału środków NFOŚiGW w kosztach kwalifikowanych),
- e) zestawienie zrealizowanych obiektów/urządzeń/opracowań zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym zaakceptowane przez uprawnionego inspektora nadzoru, w przypadku jeżeli jest to wymagane,
- f) oświadczenie o zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli dotyczy,

- przy czym termin przedłożenia ww dokumentów ustala się na 60 dni od daty zakończenia realizacji Przedsięwzięcia.

8. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie Efektu ekologicznego Przedsięwzięcia

Dokumenty oraz termin ich przedłożenia są określone w umowie dotacji nr 602/2012/Wn-03/OA-TR-21/D.....z dnia 09.10.2012.....

- przy czym termin przedłożenia ww dokumentów ustala się na 31.03.2015 r.

9. Dokumenty potwierdzające Trwałość Przedsięwzięcia

dla Efektu ekologicznego i rzeczowego:

- a) oświadczenie (raport) o Trwałości Przedsięwzięcia potwierdzające, że elementy wykonane wskazane w harmonogramie rzeczowo – finansowym są utrzymywane w stanie spełniającym zakładane funkcje i zapewnione jest osiągnięcie efektu ekologicznego

- przy czym termin przedłożenia ww. dokumentów ustala się na dzień 31 marca każdego roku kalendarzowego po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia.

10. Kwota Pożyczki

do