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WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych w zakresie: 

 Remont Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. 
 
Zakres robót okre śla projekt budowlany opracowany przez Biuro Projekt ów In żynierskich 

 61-518 Poznań ul. Umi ńskiego 25/6 

1.1.1 Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45000000-7   Roboty budowlane  

 45210000-2  Roboty  budowlane w zakresie budynków 

  45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów  
budowlanych zwi ązanych ze szkolnictwem wy ższym 

 
 
 

   
45453000-7 

 
Roboty remontowe i renowacyjne 

1.2.Zakres stosowania ST i robót obj ętych ST  
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna i załączone Szczegółowe Specyfikacje techniczne zgodnie z § 12 
Rozporz ądzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze śnia 2004 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfika cji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u żytkowego stanowią opracowania zawierające w 
szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, 
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Ponadto specyfikacje mają charakter doprecyzowujący 
pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom 
inwestora, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji robót w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie 
stanowią szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego 
realizacji.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót   budowlanych 
wg projektu opracowanego przez Biuro Projektów Inżynierskich Jacek Matuszak w Poznaniu i objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.2.1.Określenia podstawowe,   

Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.2.1.1.   budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.2.1.2.   tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
1.2.1.3.   robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.2.1.4.   remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.2.1.5.   terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.2.1.6.   prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
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rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
1.2.1.7.   pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
1.2.1.8.   dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,  
1.2.1.9.   dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.2.1.10. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wy-robu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.2.1.11. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.2.1.12. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.2.1.13. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.2.1.14. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.2.1.15. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.2.1.16. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.2.1.17. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.2.1.18. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
1.2.1.19. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.2.1.20. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
1.2.1.21. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.2.1.22. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. 
L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
1.2.1.23. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.2.1.24. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.2.1.25. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
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1.2.1.26. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.3.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i przekaże dziennik 
budowy oraz jeden komplet SST. 

1.3.2. Dokumentacja projektowa  – opracowana przez Biuro Projektów Inżynierskich Jacek Matuszak w 
Poznaniu ul. Chełmińskiego 26/6. 

1.3.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST. Dokumentacja projektowa, SST oraz 
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 

1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy dbając o ład i porządek 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
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uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru.  

1.3.6. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie realizowanych robót, w 
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.3.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.3.8. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

1.3.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.3.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.3.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Pojityki Socjalnej z dnia 26 
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września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

2.     MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia m iejscowego  

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o źródłach pozyskiwania materiałów masowych tj. piasek, 
tłuczeń, kruszywo. 

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających do-
puszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
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4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na tere nie budowy i przyległym  

Wykonawca winien uzgodnić na etapie realizacji robót z Zamawiającym. 

4.3. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.    WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przed rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje:  

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, / o 
ile będzie wymagany przez Zamawiającego / 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- harmonogram robót 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1  Zasady kontroli jako ści robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 
ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.4. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.6. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,. 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w p. 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
     Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przed-  
łożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
     Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z za- 
znaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
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lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 [4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [l]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie.  

Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze 
robót. 

7.2. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  
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W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót.  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. dziennik budowy i książki obmiarów – wymagane w przypadku rozliczeń częściowych 
6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 

7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą placu postojowego dla samochodów 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy i rozporz ądzenia  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami. 

- Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. ( Dz. U. Nr 
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
W-wa 1989-1990, 
 
10.3.   Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych     
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora  Nadzoru . 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi  Nadzoru do zatwierdzenia. 

 
W załączeniu szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Roboty rozbiórkowe 

 
ST-1.0 

1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót rozbiórkowych dla zadania:   
„Remont Wydziału Politologii UMCS w Lublinie”  
 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać przed rozpoczęciem właściwych robót budowlanych. Roboty te obejmują: 
� Skucie uszkodzonych i zawilgoconych tynków zewnętrznych i wewnętrznych budynku zgodnie z projektem 
� Rozbiórka uszkodzonego pokrycia, obróbek, rynien, rur i kominów ponad dachem 
� Rozbiórka ścianek w pom. toalet  
� Odwóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych 
 
1.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV). 

Grupy Klasy KATEGORIE Opis 
  

45111300-1 
 

 
Roboty rozbiórkowe 
 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiały nie występują. 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne.  
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem 
zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu 
robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko 
i jakość wykonywanych robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 0.0. Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu, 
jak: 
� koparko – ładowarka 
� żuraw samochodowy 
� samochód samowyładowczy 
Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i 
bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, w stosunku do których zostało to 
przewidziane w dokumentacji projektowej wraz z ich utylizacją na wysypisku 
Nie gromadzić gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych częściach obiektu. 
Usuwanie gruzu z budynku nie powinno być przyczyną uszkodzenia elewacji i stolarki budynku istniejącego. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR  WYROBÓW I ROBÓT B UDOWLANYCH. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0. „Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą 
posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostkami obmiaru są:  m3, m2, m, szt 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi 
(PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Odbiorowi podlega wykonanie rozbiórki elementów wymienionych w pkt 1.1 niniejszej specyfikacji.  
Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. 
 
9.     ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ  
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona przez Zamawiającego  
3. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
4. normy 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z: 

a). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
b). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
c). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
d). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042). 

10.1. Inne dokumenty i instrukcje. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Roboty ziemne 

ST-2.0 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót ziemnych dla zadania:  
„Remont Wydziału Politologii UMCS w Lublinie”  
 
Roboty ziemne są wykonywane przy realizacji .: 
� remontu budynku Wydziału Politologii  
� robót rozbiórkowych 
� robót drogowych 
 
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówi eń (CPV) 
 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
   45111200-0 Roboty ziemne 
 

1.1 Określenia podstawowe:   
Określenia podstawowe podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
� grunt wydobyty z wykopu 
� grunt do zasypki z odkładu 
� grunt do zasypki zakupiony w kopalni kruszywa  
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne.  
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu następującego sprzętu 
mechanicznego: 
a). koparka, 
b). spycharka, 
c). ubijak do zagęszczania, 
d). zagęszczarka. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko 
i jakość wykonywanych robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Transport gruntu z wykopu będzie się odbywać samowyładowczymi środkami transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 
5.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z dokumentacją. W 
przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie 
powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 
Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w 
miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a 
faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu 
postępowania. 
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez Inspektora nadzoru. 
Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i 
zachowanie jego parametrów technicznych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego 
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Inspektor nadzoru. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z 
wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. 
 
5.1.1 Odspojenie i  odkład urobku  
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina 
odłamu. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
a). bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli 
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź 
niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i 
instytucje. 
b). należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje przebieg innego 
uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację 
odspajanego gruntu. 
c). w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie wykopu 
d). należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być 
dostosowany do występujących warunków 
e). należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu 
terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu) 
f). należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 0,6 m poza klinem 
odłamu dla każdej kategorii gruntu 
g). jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast przerwać pogłębianie wykopu, 
opanować upłynnianie gruntu                  i przełomy, a dopiero potem kontynuować prace ziemne 
h). obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać 
5.1.2 Podło że  
Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 
MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad 
założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy 
koparkami jednonaczyniowymi – 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w 
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, 
zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu lub ułożeniem przewodu. 
5.1.3 Zasypka i zag ęszczenie gruntu 
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 
przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów 
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z 
wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.  
Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi należy wykonywać warstwami z zagęszczaniem do wymaganych 
parametrów w projekcie i umowie przy użyciu ubijaków płytowych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementu 
konstrukcyjnego. 
Jeśli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z więcej niż jednej strony elementu konstrukcyjnego, 
należy ją układać i zagęszczać na wysokościach nie różniących się o więcej niż 25cm po zagęszczeniu po przeciwnych 
stronach chyba, że Inspektor nadzoru dopuszcza inaczej. 
Uszkodzony element konstrukcyjny sprzętem do zagęszczania zasypek i nasypów będzie wymieniany na nowy lub 
remontowany na koszt wykonującego zagęszczenia 
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych 
budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
5.2 Zakres robót przygotowawczych  
a). Zapoznanie się z planem sytuacyjno - wysokościowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i 
projektowanych budynków, budowli i robót liniowych oraz z wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem 
projektowanych nasypów i skarp ziemnych 
b). Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót  
c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinkę krzewów, wykonanie robót 
rozbiórkowych, usunięcie ogrodzeń itp. 
d). Zdjęcie warstwy darniny I ziemi roślinnej niezbędnych powierzchni terenu niezbędnych miejscu przewidzianych wykopów i 
nasypów oraz jej zmagazynowanie 
e). Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenie ścieków 
f). Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0. „Wymagania ogólne". 
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Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. 
6.1 Dokładno ść wykonania robót: 
� Odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie powinny być większe od 5 cm 
� Pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 10% 
� Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm 
6.2 Kontrola jako ści robót 
Kontroli podlega: 
a). wykonanie wykopu i podłoża 
b). zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
c). stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy pracach w wykopie, 
d). wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
e). jakość gruntu przy zasypce,  
f). wykonanie zasypu, 
g). zagęszczenie, 
h). odwodnienie wykopów. 
 
Częstość oraz zakres badań i pomiarów poprawności wykopów przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna częstotliwość badan i pomiarów 

1 Pomiar gabarytów wykopu 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą i niwelatorem w odstępach co 10 m, w narożach 
oraz w miejscach, które budzą wątpliwość 

2 Pomiar rzędnych dna wykopu 
3 Pomiar pochylenia skarp 
4 Pomiar równości skarp 
5 Badanie zagęszczenia gruntu Stopień zagęszczenia określić dla podłoża gruntowego    i każdej ułożonej 

warstwy, w miejscach id głębokości określonych w specyfikacji szczegółowej 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą 
posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Zasady szczegółowe: 
1. objętości robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w projekcie wymiarów (przekroje poprzeczne, 
profile podłużne wykopów i nasypów) w m3 gruntu rodzimego lub zagęszczonego, 
2. objętości wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, które ustala się zgodnie z niżej podanymi 
zasadami: 
a). pochylenie skarp wykopów przyjmować należy w zależności od kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii I - II - 1 : 1, a dla 
gruntu kategorii III - IV - 1 : 0, 6, 
b). wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować jako równe wymiarom rzutu 
fundamentów obiektu lub instalacji, 
c). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych nieumocnionych należy przyjmować równe wymiarom rzutu 
fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 60 m w kierunku ścian wykopu, 
d). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych należy przyjmować równe wymiarom rzutu 
fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 15 m w kierunku ścian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie 
izolowany (lecz nie węższy ni 0,9 m) 
e). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych należy przyjmować równe wymiarom rzutu 
fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 75 m w kierunku ścian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany. 
Jednostką obmiarową dla robót ziemnych jest: 
1. m3 – dla:  
a). wykopów wszelkich kategorii wykonywanych ręcznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i bez ścian wykopów  
b). zasypywania wykopów o ścianach pionowych i ze skarpami 
c). innych robót ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu  
d). formowania nasypów  
2. m2  - dla ręcznego i mechanicznego zdjęcia i układania humusu,  
3. m-g – dla pompowania wód gruntowych z wykopu  
4. szt. – dla wykonania studzienek  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
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Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi 
(PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Zasady szczegółowe: 
Proces odbioru powinien obejmować: 
a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań laboratoryjnych, 
b). sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
c). sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych i technicznych, 
d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 
 
9. ROZLICZENIE ROBOT: 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ  
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona przez Zamawiającego  
3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
4. normy 
5. aprobaty techniczne 
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 
Normy  

Numer normy polskiej i 

odpowiadaj ącej jej normy 

europejskiej  i mi ędzynarodowej  

 

Tytuł normy 

 

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów 

PN-B-10736 

 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania. 

 
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 

 
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. 

 
PN-8 l/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 
Inne 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Roboty betonowe 

ST-3.0 
1.WSTĘP 
1.2 Przedmiot specyfikacji i zakres robót ni ą objętych 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu oraz robót betonowych (żelbetowych) dla 
zadania:  „Remont Wydziału Politologii UMCS w Lublinie”  
 
Roboty te obejmują wykonanie elementów betonowych i żelbetowych na budowie. 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej  specyfikacji,  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami 
zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. Oprócz tego występują dodatkowe określenia: 

Beton zwykły  - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa  - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy  - mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa  - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o boku oczka 
kwadratowego 2 mm. 

Partia betonu  - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie 
umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

Klasa betonu, wytrzymało ść na ściskanie według PN-EN 206-1:2003 - wytrzymałość betonu na ściskanie wyrażana jest 

wytrzymałością charakterystyczną zdefiniowaną jako wartość, poniżej której może się znaleźć nie więcej niż 5% wyników 

wszystkich pomiarów wytrzymałości danego betonu. 

Podstawę klasyfikacji może stanowić wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie określana w 28 dniu dojrzewania na 

próbkach sześciennych lub walcowych.. 

Tablica – Klasy wytrzymałości na ściskanie betonu zwykłego i betonu ciężkiego oznaczono literą C oraz dwiema liczbami. 

Pierwsza liczba to klasa wytrzymałości na ściskanie Minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na próbkach 

walcowych  fck, cyl w [N/mm2]  

Druga Liczba to minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na próbkach sześciennych fck, cube w [N/mm2] 

C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37; C35/45; C40/50; C45/55; C50/60; C55/67; C60/75; C70/85; C80/95; C90/105; 

C100/115 

Nasiąkliwo ść betonu  - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 

Stopie ń mrozoodporno ści  - symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na 
działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

Rusztowania nios ące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań   i od konstrukcji betonowych, 
żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi. 

1.4 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówi eń (CPV). 
 

Grupy Klasy KATEGORIE Opis 
   

45262300-4 
 

Betonowanie 
 

 
2.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
2.1 Drewno na deskowania 
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-D95017. 
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000. 
2.2 Składniki mieszanki betonowej 
Cement 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-EN 197-
1:2001., PN-EN 197-2:2002. 
Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niż 20%, nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
dających się rozpuścić w wodzie. 
Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy  
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami prób. 
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Kruszywo 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620:2004.  
Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na 
wykonanie partii betonu o stałej jakości.  
Poszczególne partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie 
uległy zniszczeniu przemieszaniu. 
Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy możliwie jak 
najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 

� 3
1  najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu 

� 4
3  odległości w świetle pomiędzy prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania 

Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). 
Woda 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do  betonów”. 
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze 
zbiornika pośredniego a nie bezpośrednio z instalacji wodociągowej. 
W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-B-32250. Kontrola powinna wykazać: 
� zabarwienie – brak 
� zapach – brak zapachu gnilnego 
� zawiesina – brak grudek i kłaczków 
� pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem) 
Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i uplastyczniającym. 
Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być zaopiniowane przez uprawnioną jednostkę badawczo naukową. 
Zaleca się doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej.  
Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 32,5 i wyższych. 
 
2.3 Wymagane wła ściwo ści betonu 
Wymagania dla betonu, klasy betonu i ich zastosowan ie 

                  Na budowie należy stosować klasy betonu określone w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z normą  

                   PN-EN 206-1:2003/2005. 

Beton w ławach, stopach, stropach, nadprożach i wieńcach projektowany  jest w klasie B30. 
Warunki dostawy 
Beton towarowy powinien być dostarczany z wytwórni zapewniającej odpowiednią jakość produktu. Pochodzenie betonu i jego 
jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. 
Transport i składowanie 
- Beton przewidziany jest do wbudowania bezpośrednio ze środków transportowych. 
- Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 
Kontrola jakości 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta betonu i jego zgodności 
z wymaganiami ST na podstawie: 
- dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320, 
- dokumentów przewozowych, 
- oględzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia, 
- dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w 
przypadku zgłoszenia przez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości betonu. 
 
3.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania 
mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. 

Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni płyt betonowych powinny charakteryzować się jednakowymi 
drganiami na całej długości. 

Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
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Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 

a) naruszenia jednorodności masy, 

b) zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim 
stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego Rysunkami może wynosić 1 cm przy 
stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych metodą "Ve-be" różnice nie powinny przekraczać: 

a) dla betonów gęstoplastycznych 4 oC do 6 oC, 

b) dla betonów wilgotnych 10 oC do 15oC. 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" należy 
dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu 
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15o C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20o C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30o C 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BETONOWYCH 
 
5.1 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami 
umowy. 

5.2 Zakres robót przygotowawczych  

W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace: 

Wykonanie deskowania 

Wykonanie zbrojenia 

Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej lub powierzchni łączonych 
prefabrykatów 

Sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania 

5.3 Zakres robót zasadniczych  

W zakres robót zasadniczych wchodzi wykonanie następujących elementów: 

a) Wykonanie żelbetowych fundamentów w postaci ław  
b) Wykonanie żelbetowych słupów 
c) Wykonanie żelbetowych nadproży i podciągów 
d) Wykonanie żelbetowych wieńcy 
e) Wykonanie żelbetowych płyt 
f) Wykonanie żelbetowych schodów 
g) Montaż stropów z płyt kanałowych sprężonych 
 
5.4 Wykonanie deskowania i rusztowania 

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz bezpieczeństwo konstrukcji.  

Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Płyta deskowań dla 
betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania 
belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, 
przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu 
całkowitym. 

Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta. 

Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być większy niż 2 mm. 

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: 

na odcinku 20 cm - 2 mm, 

na odcinku 200 cm - 5 mm. 

Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego elementu konstrukcji. 

Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę uwzględniającym wymagania 
niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru 
ułożonego betonu, zgodne z wartościami podanymi w Rysunkach. 

Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru szczegółowy projekt rusztowań roboczych, niosących i 
montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed przystąpieniem do realizacji 
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Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane   i wykonane aby zapewnić dostateczną 
sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania  

Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego wytrzymałość. Drewno 
powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002 

We wszystkich konstrukcjach rusztowań należy stosować kliny z drewna twardego lub inne rozwiązania, które umożliwią 
właściwą regulację rusztowań 

Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli uzna rusztowanie za niebezpieczne i 
niegwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
jakość i ostateczny efekt robót. 

Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY 
lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Można 
również stosować stal o podwyższonej wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunków stali mogą być 
stosowane pod warunkiem ustalenia naprężeń dopuszczalnych i stwierdzenia spawalności stali przez odpowiednie placówki 
naukowo badawcze.  

5.5 Roboty betonowe 
 
5.5.1.Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru 
dokumentacji technologicznej, która określać będzie kolejność betonowania i czas wykonania robót oraz planowany termin 
rozebrania deskowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 

5.5.2.Przygotowanie do betonowania 
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyścić deskowanie, nawilżyć 
deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, zamontować zbrojenie i zapewnić właściwe grubości otulin dzięki 
odpowiednim przekładkom dystansowym. 
1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie a w szczególności: 
� Wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. 
� Wykonanie zbrojenia 
� Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
� Wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych 
� Prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące 
kanały oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd. 
� Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 
2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze 
zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 
3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed betonowaniem. 
 
5.5.3.Układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy 
wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego 
teleskopowego do wysokości 8,0 m. 

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 
� W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następuje utrata 
prawidłowości kształtu konstrukcji. 
� Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i sztywnością 
deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki. 
� W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną 
utratą wody. 
� W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; w 
przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji 
mieszanki, należy ją usunąć. 
� W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia mechaniczne 
zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny być 
podane: 

� Data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli 
� Wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej 
� Daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a następnie wyniki i terminy 
badań 
� Temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych 
 
5.5.4.Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki:  

a) Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
b) Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość powietrza w mieszance 
betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
c) Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy 
zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążanych. 
d) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 
0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.  
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e) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.  
f) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i 
przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.  
g) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 
działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
h) Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w 
kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
i) Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej warstwy prętami 
stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w  warstwę poprzednio ułożoną oraz 
jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 
 
5.5.5.Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez:  

a) usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego;  
b) obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w 
betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać 
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć 

później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20o C to czas 
trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

5.5.6.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszank i betonowej i wi ązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5o C zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. 
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego 
betonu. 

5.5.6.Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu                       i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5o C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną 
warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej 
powierzchni.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  i drganiami. 

5.5.7.Usuwanie deskowania i rusztowania 

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu określonej na 
próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

5.5.8.Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i 
wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  
b) pęknięcia są niedopuszczalne,  
c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 
1 cm, 
d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 1cm, a 
powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 
e) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren 
kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm.  
 
6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BET ONOWYCH 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. 
Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu a w 
konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego 
elementu. Należy ponadto sprawdzić wymagane grubości otuliny. 
 
6.1 Kontrola jako ści mieszanki betonowej i betonu 
6.1.1.Zakres kontroli 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250: 

a) właściwości cementu i kruszywa, 
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b) konsystencja mieszanki betonowej, 
c) wytrzymałość betonu na ściskanie, 
d) nasiąkliwość betonu, 
e) odporność betonu na działanie mrozu, 
f) przepuszczalność wody przez beton. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na 
części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości 
mieszanki i betonu. 

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy stanowisku 
betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.  

Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 

20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be, 

1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości zaczynu w mieszance, 
przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie 
domieszek chemicznych, zgodnie z 2.1.3. 

Sprawdzenie wytrzymało ści betonu na ściskanie (klasy betonu) 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczności określonej w planie 

kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę na 100 zarobów, jedną próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 
3 próbki na partię betonu. 

Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się i bada zgodnie z PN-EN 12350-1:2001. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 

W przypadku, gdy warunki wytrzymałości nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do odpowiednio 
niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach 
wyciętych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych 
będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie.  

Sprawdzenie nasi ąkliwo ści betonu 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobranych 
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej 

niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z 
wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji. 

Sprawdzenie odporno ści betonu na działanie mrozu 

Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych 
podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 

kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się 
badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach, szczególnie mających 
styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie badania wg metody przyśpieszonej (wg PN-88/B-06250). 

Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej równej 150, liczbie cykli zamrażania - 
odmrażania próbek spełnione są następujące warunki: 

1. po badaniu metodą zwykłą wg PN-88/B-06250: 
a) próbka nie wykazuje pęknięć, 
b) łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5% 
masy próbek nie zamrażanych, 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20 %, 
2. po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250: 
a) próbka nie wykazuje pęknięć, 
b) ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w żadnej próbce wartości 0,05 m3/m2 
powierzchni zanurzonej w wodzie. 
 
Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-88/B-06250 
oraz gromadzenie, przechowywanie                     i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów  

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany 
do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i PZJ 
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

6.2 Kontrola szalowa ń 

Kontrola szalowań obejmuje: 

a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją użytkowania szalowania 
wielokrotnego użycia, 
b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z Dokumentacją Projektową z 
dopuszczalną tolerancją), 
c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 
d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 
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7.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostką obmiarową jest m3, m2 i szt  

 
8.ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorom podlegają: 

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, 
b) deskowania i rusztowania  
c) zbrojenie wykonane zgodnie z  SST 4.0  
d) beton wykonanych elementów  

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające parametry zastosowanych 
materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów 
geometrycznych wykonanych elementów. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia 
dokumentację powykonawczą robót. 

Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

9.ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. SIWZ  
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 
Zamawiającego  
3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
4. Normy 
5. Aprobaty techniczne 
6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Normy: 

10.1.Normy 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 450:1998 Popiół lotny do betonu. Definicje, wymagania i kontrola jakości 
PN-EN 12620+A1:2008 – Kruszywo do betonu 
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 
PN-EN 480-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wiązania 
PN-EN 480-4:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilości wody wydzielającej sie 
samoczynnie z mieszanki betonowej 
PN-EN 480-5:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej 
PN-EN 480-6:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni 
PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji 
PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartości chlorków 
rozpuszczalnych w wodzie 
PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych 
w stwardniałym betonie  
PN-EN 480-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach 
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek 
PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metoda opadu stożka 
PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 3: Badanie konsystencji metoda Ve-Be 
PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Cześć 4: Badanie konsystencji metoda oznaczania stopnia 
zagęszczalności 
PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 5: Badanie konsystencji metoda stolika rozpływowego 
PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Cześć 6: Gęstość 
PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 7: Badanie zawartości powietrza. Metody ciśnieniowe 
PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badania i form 
PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badan wytrzymałościowych 
PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania 
PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Część 4: Wytrzymałość na ściskanie. Wymagania dla maszyn wytrzymałościowych 
PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badania 
PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badania 
PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Cześć 7: Gęstość  betonu 
PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne znakowanie i etykietowanie 
PN-EN ISO 15630-1:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badan. Część 1: Pręty, walcówka i drut do zbrojenia 
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betonu 
PN-EN ISO 15630-2:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badan. Część 2: Zgrzewane siatki zbrojeniowe 
PN-EN ISO 15630-3:2002 (U) Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badan. Część 3: Stal do sprężania 
betonu 
PN -ENV 10080:2003 (U) Stal do zbrojenia betonu. Spawalna stal żebrowana B 500. Warunki techniczne dostawy prętów, 
kręgów i mat zgrzewanych 
                      PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
                      PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
                      PN-72/D-96002 - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
                      BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa. 
                      BN-86/7122-11/21 - Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 
                      BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania. 
 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
• Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji, 
• Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
• 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, 
• 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
• Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 

ST-4.0 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot i zakres  specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania, montażu   i odbioru zbrojenia betonu stalą niskostopową 
dla zadania: „Remont Wydziału Politologii UMCS w Lublinie”  
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych ze zbrojeniem betonu stalą konstrukcyjną i 
obejmują: 
a). transport, składowanie oraz przygotowanie, wygięcie, przycięcie i łączenie prętów 
b). montaż zbrojenia elementów żelbetowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Projektem i Specyfikacją techniczną oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.2.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami 
zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  
1.3.Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówi eń (CPV). 
 

Grupy Klasy KATEGORIE Opis 
  

45262310-7 
 

 
Zbrojenie 
 

 
 
2.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 
Do konstrukcji żelbetowych w obiektach objętych niniejszym opracowaniem stosuje się klasy i gatunki stali wg zestawienia 
poniżej: 
a). Klasa A-0, gatunek ST0S 
b). Klasa A-III, gatunek BST500 lub RB500 
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robót. 
Własno ści mechaniczne i technologiczne stali 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-89/H-
84023/06.  
Wady powierzchniowe 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne 
nieuzbrojonym okiem   
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, 
zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
a). jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich 
b). jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o 
większych średnicach. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i 
gatunków. 
 
3.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
4.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, środkami transportu, w sposób 
gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
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publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZBROJARSKICH 
5.1 Ogólne wymagania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z  projektem, PN i EN-PN i postanowieniami umowy. 
5.2 Wykonywanie zbrojenia 
Czysto ść powierzchni zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy lub innych 
zanieczyszczeń.  
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do 
całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani 
późniejszej ich korozji. 
Przygotowanie zbrojenia 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn w 
prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować.  
Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji Projektowej. Cięcie i gięcie stali 
zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 
Monta ż zbrojenia 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z 
tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie z rysunkami roboczymi przez 
spawanie. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań prętów i strzemion, styki 
spawania mogą się znajdować na jednym pręcie. 
Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich nie powinna przekraczać 4 w 
stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie płaskim. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie 
powinna przekraczać 25% ogólnej ich liczby. 
 
6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT ZBR OJARSKICH 
6.1 Badania w czasie budowy 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Rysunkami oraz podanymi 
powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem. 
Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy plastyczności. Stal może 
być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. 
Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądanej - stal badana może być 
użyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają przewidzianym w Rysunkach i czy są zgodne ze 
świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi. 
Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i taśmą, suwmiarką i porównanie z 
Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 
Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzić przyjmując za partie ich liczbę o ciężarze 
nieprzekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów płaskich nie powinna być mniejsza niż 3 na partię. 
Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego ciężaru siatki lub szkieletu płaskiego. 
Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa w rzędach środkowych. W przypadku gdy 
jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, próbom należy poddać podwójną część siatek lub szkieletów płaskich. Jeśli badanie 
podwójnej liczby próbek da również wynik ujemny, wówczas partię należy odrzucić. 
 
6.2 Tolerancje wykonania 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica nr 1. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. 
Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do podanych na rysunku nie 
powinna przekraczać 10 mm. 
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno przekraczać 3 %. 
Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm. 
Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25 mm. 
Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w stosunku do 
wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 
liczby na tym pręcie. 
Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0.5 cm. 
Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm. 
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Tablica 1 

Parametr Zakresy tolerancji 
Dopuszczalna 

odchyłka 

Cięcie prętów 

(L - długość cięcia wg projektu) 

dla L<6.0 m 

dla L>6.0 m 

20 mm 

30 mm 

Odgięcia 

(odchylenia w stosunku do położenia określonego w projekcie) 

dla L<0.5 m 

dla 0.5 m<L<1.5 m 

dla L>1.5 m 

10 mm 

15 mm 

20 mm 

Usytuowanie prętów: 

a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagań 

projektu) 

  

<5 mm 

b) odchylenie plusowe (h - jest całkowitą grubością elementu) dla h<0.5 m 

dla 0.5 m<h <1.5 m 

dla h>1.5 m 

10 mm 

15 mm 

20 mm 

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a - jest 

odległością projektowaną pomiędzy powierzchniami przyległych 

prętów) 

a<0.05 m 

a<0.20 m 

a<0.40 m 

a>0.40 m 

5 mm 

10 mm 

20 mm 

30 mm 

d) odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym punkcie 

zbrojenia (b - oznacza całkowitą grubość lub szerokość elementu) 

b<0.25 m 

b<0.50 m 

b<1.5 m 

b>1.5 m 

10 mm 

15 mm 

20 mm 

30 m 
 
 
7.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0: “Wymagania ogólne". 
W zakresie przygotowania i montażu zbrojenia nie prowadzi się obmiaru robót. Prace te są składowymi robót budowlano-
konstrukcyjnych. 
  
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości. 
8.1 Odbiór stali na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być zaopatrzony każdy krąg lub 
wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
a). znak wytwórcy, 
b). średnicę nominalną, 
c). gatunek stali, 
d). numer wyrobu lub partii, 
e). znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla każdej wiązki. 
Dostarczona na budowę stal, która: 
a). nie ma zaświadczenia (atestu), 
b). oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 
c). pęka przy wykonywaniu haków, 
może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników badań wg normy PN-91/H-04310. 
 
8.2 Odbiór zamontowanego zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora nadzoru oraz wpisany do 
Dziennika Budowy, 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami 
niniejszej Specyfikacji. 
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
a). zgodność kształtu prętów, 
b). zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
c). rozstaw strzemion, 
d). prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
e). zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia. 
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9.ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
4. normy 
5. aprobaty techniczne 
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Najważniejsze normy: 
1. PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe  
2. PN-84/H-04408  Metale. Technologiczna próba zginania 
3. PN-91/H-04310  Próba statyczna rozciągania metali 
4. PN-89/H-84023/01 Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki 
5. PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
Gatunki 
6. PN-82/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco 
7. PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Roboty murowe 

ST-5.0 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych dla zadania:  
„Remont Wydziału Politologii UMCS w Lublinie” 
 
Elementy robót:  
� kominy – remont ponad dachem  
� ścianki wewnętrzne w pom.  toalet i biblioteki 
1.2.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami 
zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  
1.3.Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówi eń (CPV) 
 

Grupy Klasy KATEGORIE Opis 
   

45262500-6 
 

Roboty murarskie i murowe 
 

 
 
2.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
� Cegła pełna i dziurawka 
� Kształtki kominów wentylacyjnych 
� Nadproża żelbetowe prefabrykowane L19 
� zaprawa cementowa i cementowo-wapienna  
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i 
wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych materiałów dostarczanych na plac 
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.. 
3.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru, sprzęt: 

a) urządzenia do przygotowania zaprawy 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. 
 
4.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu: 
a). samochód ciężarowy skrzyniowy  
b). samochód dostawczy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Zakres robót przygotowawczych 
a). Sprawdzenie wymiarów i kątów ścian  
b). przygotowanie podłoża przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy 
5.2 Mury  
5.2.1 Zakres robót zasadniczych 
a). murowanie ścian,  ścianek i kominów 
b). usunięcie resztek zaprawy z podłoży i stropów  
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5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robót  
Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w ilościach zalecanych przez 
producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do wznoszenie murów. Gęstość zaprawy powinna odpowiadać 
zanurzeniu stożka pomiarowego w granicach 6÷8 cm. W trakcie wznoszenia murów bezwględnie stosować zasadę 
przewiązania spoin. Wiązanie cegieł w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez cegły 
warstwy górnej z przesunięciem obu warstw względem siebie o nie mniej niż 5 cm. Przycinanie wykonywać ręcznie przy 
pomocy narzędzi mechanicznych. 

5.3. Ogólne zasady wykonywania robót murowych  

Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i zasadami sztuki 

murarskiej. 

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów murowych nie podano 

inaczej, to: 

•   mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem  prawidłowego wiązania elementów murowych i grubości spoin tak, aby 

ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 

• elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 

• spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo, 

• mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 

• elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 

• przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia 

lub instrukcji producenta wyrobu, 

• stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą konieczną do uzyskania 

prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 

• liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać: 

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%, 

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%, 

- w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu - 50%, 

• konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą być wykonywane przy 

temperaturze powyżej 0°C , a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogą być wykonywane przy minimalnej temperaturze 

określonej przez producenta zaprawy, 

• wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy temperaturze poniżej 0°C pod 

warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, 

lub pod warunkiem dopuszczenia takiej możliwości przez producenta zaprawy, 

• w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 

5.4.   Organizacja robót murowych 

5.4.1. Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych: 

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 

- praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do rodzaju budowy, 

- racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów budowlanych (najbliżej 

      muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami drogi transportowe), 

- wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości, 

- zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych), 

- zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny, 

- dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający przestoje, 

- zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki). 

5.4.2. Kategorie wykonania robót murowych na budowie 

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje należycie wyszkolony zespół pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje się 

zaprawy produkowane fabrycznie, a jeżeli zaprawy są wykonywane na budowie to kontroluje się dozowanie składników i 

wytrzymałość zaprawy, natomiast jakość robót kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezależna od wykonawcy. 

Kategoria B - warunki określające kategorię A nie są spełnione a nadzór nad jakością robót może kontrolować odpowiednio 

wykwalifikowana osoba, upoważniona przez wykonawcę. 

5.5. Ogólne zasady murowania ścianek działowych  

5.5.1. Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej o wytrzymałości nie niższej niż 5 

N/mm2. Przy rozpiętości przekraczającej 5 m lub wysokości powyżej 2,5 m powinny być zbrojone. Zbrojenie powinno być 

zakotwione w spoinach nośnych na głębokość nie mniejszą niż 70 mm. 

Ścianka powinna być połączona ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi zazębionych krytych.  
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5.5.2. W budynkach o konstrukcji nośnej żelbetowej lub stalowej ścianki działowe oraz osłonowe są oddylatowane od stropów 

i pionowych elementów konstrukcyjnych. Połączenie tych ścianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje się więc za pomocą 

kotew stalowych. 

5.6. Ogólne zasady wykonywania nadpro ży 

Nadproża mogą być wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproża prefabrykowane powinny spełniać 

wymagania normy PN-EN 845-2. 

 5.6.1. Nadproża murowe zbrojone wykonywane na placu budowy. 

A.  Nadproża ze zbrojeniem dolnym mogą być stosowane przy otworach o rozpiętości do 1,5 m. Nadproże wykonuje się na 

sztywnym deskowaniu, na którym rozściela się zaprawę cementową grub. 30-40 mm, a następnie wtapia w nią zbrojenie 

stalowe. Zbrojenie musi być zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Następnie muruje się cztery lub pięć warstw 

muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie można rozebrać po upływie dwóch tygodni. Nadproże 

powinno być sprawdzone wg PN-B-03340. 

B.  Nadproża płytowe typu Kleina mogą być stosowane do przykrywania otworów o rozpiętości do 2,5 m. Nad otworami o 

szerokości poniżej 1,5 m zaleca się wykonywanie nadproża o wysokości co najmniej ½ cegły (cegły ułożone na rąb). W 

przypadku otworów o szerokości od 1,5 m nadproże powinno mieć wysokość 1 cegły (cegły ułożone na stojąco lub dwie płyty z 

cegieł ułożonych na rąb). Liczba użytych prętów powinna wynikać z dokumentacji projektowej, w której przeprowadzono 

obliczenia zgodnie z PN-B-03340. 

5.6.2. Nadproża murowe zespolone wykonywane są na placu budowy z gotowych kształtek nadprożowych, zbrojonych 

prętami stalowymi i łączonych (zespalanych) betonem. 

Kształtki nadprożowe mogą być ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komórkowego. 

Nadproża należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta kształtek. 

Nadproża powinny być opierane na zaprawie i wypoziomowane zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym. Oparcie 

końca nadproża powinno być nie mniejsze niż 100 mm. Przy murach wykonanych z elementów zawierających więcej niż 50% 

pustek powietrznych lub z elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego minimalna długość oparcia końca nadproża 

powinna być wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku ścian szczelinowych oparcie 

powinno sięgać co najmniej na 50 mm poza zakończenie szczeliny wewnętrznej. 

Elementy prefabrykowane nadproży murowych powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2. 

5.6.3. Nadproża żelbetowe wylewane stosuje się w ścianach wewnętrznych oraz jako nadproża warstwy wewnętrznej muru 

szczelinowego. Nadproża te należy wykonywać zgodnie z zasadami obowiązującymi dla konstrukcji żelbetowych, a więc 

przestrzegać wymagania zawarte w szczegółowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji żelbetowych. 

5.6.4. Nadproża prefabrykowane stalowe żelbetowe, sprężone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komórkowego, z kamienia 

naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobów powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2. Można je montować 

bez konieczności stemplowania. Długość oparcia belek powinny być takie jak dla nadproży murowych zespolonych. 
 

6.KONTROLA, BADANIA WYROBÓW I ROBÓT MUROWYCH ORAZ O BMIAR ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Należy stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych podanych w ST 0.0.  

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości polega na 

sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty.  

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w 

obowiązującej normie.  

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

Wykonane mury musza odpowiadać wymaganiom stawianym w STWiOR. 

 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
a). badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej specyfikacji 
oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi 
pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. 
Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 
b). wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w 
formie określonej w PZJ, 
c). badania kontrolne obejmują cały proces budowy 
6.3 Badania jako ści robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami 
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
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7.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą 
posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
1. W m2 mierzy się powierzchnię robót: 
� wykonanie ścian i ścianek  
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoły 
odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy.  
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość. 
8.1 Dokładno ść wykonania robót murowych 
Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 
� ± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych kondygnacji 
� ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku 
Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym dopuszczalne odchyłki grubości od 
wymagań dokumentacji należy przyjmować w zależności od gr. murów, liczonej w cegłach według następujących zasad: 
� dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi ¼, ½ lub 1 cegły wielkości tych odchyłek powinny być takie same 
jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej cegły użytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla 
tej cegły (pustaka) 
� gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się grubość co najmniej spoiny podłużnej, 
dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych wynosi ± 10 mm 
8.2 Prawidłowo ść wykonania powierzchni i kraw ędzi muru 
� Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między płaszczyznami powinny być 
zgodne z kątami przewidzianymi projektem 
� Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-10020. Dotyczą one obu powierzchni 
murów dla murów o grubości powyżej 1 cegły, a w przypadku murów o grubości ½ lub 1 cegły – tylko powierzchni tej strony 
muru, która jest układana od sznurka lub szablonu. 
� większe niż 2 mm 
8.3 Odbiór cegły i bloczków 
� Przy odbiorze należy przeprowadzać następujące badania:  
� sprawdzenie zgodności klasy cegły i pustaków z zamówieniem i wymaganiami technicznymi  
� przeprowadzenie próby doraźnej  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości wystawione przez 
producenta. Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę.  
9.ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ  
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez Zamawiającego 
dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
3. normy 
4. aprobaty techniczne 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Najważniejsze normy: 
1. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB  
2. PN-90/B-14501                Zaprawy budowlane zwykle.  
3. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek.  
4. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.  
5. PN-EN 197-1:2001 Cement. Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
6. PN-EN 197-2:2002           Cement. Część 2: Ocena zgodności 
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7. PN-86/B-30020                Wapno  
8. PN-EN 1008: 2004           Woda zarobowa do betonu 
9. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania 
10. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.  
11. BN-80/B-10021                Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych. 
12. PN-68/B-10020                Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
13. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.  
14. PN-86/B-06359                 Beton komórkowy 

15. PN-EN 771-4:2004             Wymagania    dotyczące    elementów    murowych . 

16. PN-EN 1443:2005               Kominy   Wymagania ogólne. 

17. PN-EN 771-1:2006             Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy murowe ceramiczne. 

18. PN-B-19306:2004             Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki 

19. PN-EN 845-2:2004            Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 2: Nadproża. 

20. PN-EN206-1:2003            Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Wspólne wymagania dla prefabrykatów 

betonowych  

21. PN-EN 13369 :2004.        Wymagania dotyczące elementów murowych .Część 3: Elementy murowe z betonu 

kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)  

22. PN-EN 771-1 :2006.         Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: elementy murowe ceramiczne 

23. PN-B-12001:1968             Cegły budowlane pełne wypalane z gliny. 

24. KARTA TECHNICZNA WYROBU OPRODUCENTA 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Roboty pokrywcze i blacharskie 

ST-6.0 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pokrywczych i blacharskich dla zadania:  
„Remont Wydziału Politologii UMCS w Lublinie” 
 
Zakres stosowania ST: 
� Pokrycie dachu, kominów ponad połacią i ścian zew. III p. blacha tytanowo-cynkowa gr 0,8 mm na rąbek stojący na  
uprzednio ułożonej membranie separacyjnej np. mata strukturalna VAOXINC Rheinzink lub równoważnej. 
� Wymiana – osadzenie nowych okien połaciowych i wyłazów z godnie z projektem 
� Obróbki z blachy jw. gr 0,65 mm na dachu, gzymsach, parapetach 
�    Rynny i rury spustowe z blachy tyanowo-cynkowej gr 0,7 mm 
�    Zabezpieczenia przeciw ptakom wykonane z kolców ze stali nierdzewnej wg projektu na gzymsach i parapetach. 
�    Pomost roboczy drewniany na konstrukcji stalowej na dachu wieży 
�    Wymiana świetlika dachowego na dachu wieży 
 
1.2.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami 
zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  
 
1.3.Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówi eń (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
 
 

 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

 
  45261320-3 Kładzenie rynien 

 
2.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
-  membrana separacyjna np. mata strukturalna Vaozinc  
- Blacha tytan-cynk gr 0,8 mm – parametry wg opisu technicznego w projekcie 
- blacha jw. na obróbki gr.0,65 
- rynny prefabrykowane z blachy jw. 
- rury spustowe z blachy jw. 
- zbiorniczki przy rynnach z blachy jw. 
- zabezpieczenia p. ptakom wg projektu 
- okna połaciowe i wyłazy dachowe wg projektu 
- pomost drewniany na konstrukcji ze stali nierdzewnej 
- świetlik dachowy  na dachu wiezy wg projektu 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych materiałów dostarczanych na plac 
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami projektu budowlanego. 
Blacha powinna być składowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach drewnianych. 
 
3.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
� Nożyce do cięcia blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub nożyce wibracyjne do blachy 
� Urządzenie do gięcia blachy 
4.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT POKRYWCZYCH  I BLACHARSKICH 
5.1.Zalecenia ogólne 
� Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5 ºC 
� Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość 
pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie 
� Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i topniejącego śniegu w kierunku 
wpustów dachowych lub okapu 
5.2.Zakres robót przygotowawczych  
Pokrycia dachowe zostaną wykonane po wykonaniu deskowania dachu i izolacji cieplnych na ścianach,  
5.3.Zakres robót zasadniczych 
Sprawdzenie prawidłowości i kompletności wykonania podłoży. 
Profilowanie elementów z blachy. 
Wykonanie i montaż niezbędnych pod konstrukcji i pasów usztywniających  
Montaż obróbek: attyk, daszków, otworów, podokienników zew. okien, połączeń z innymi elementami budowlanymi. 
5.4.Zasady wykonywania robót 
Wykonanie okładzin powinno być wykonane przez autoryzowaną firmę lub po przeszkoleniu przez doradcę technicznego. 

5.4.1 Pokrycie blach ą tytan cynk na r ąbek stojacy 
 
Blacha tytanowo-cynkowa. 
Blacha cynkowo - tytanowa gr. min. 0,8mm. Wytrzymałość na rozciąganie 
Rm min= 150N/mm2 ; wydłużenie A50 mm min.150% ; wydłużenie trwałe max.0,1% . 
Powierzchnia blach powinna być gładka i równa, brzegi powinny być przycięte pod kątem prostym. 
Blacha nie może się stykać ze stalą nieocynkowaną lub miedzią gdyż  w obecności wody powstaje korozja kontaktowa. 
Właściwo ści materiału 
Blachy cynkowo-tytanowe na potrzeby budownictwa i dekarstwa  produkowane są z wysokiej jakości surowców min. cynku Z1 o 

zawartości 99,995% Zn godnie z EN 1179, z dodatkiem tytanu i miedzi.  

� Gęstość (ciężar właściwy) 7,2 g/cm3  
� Temperatura topnienia 418 °C  

� Granica rekrystalizacji > 300 °C  

� Współczynnik rozszerzalności wzdłuż kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K  

� Grubości i masy blachy (zobacz tabela) 

Grubo ść blachy, szeroko ść taśmy w mm (pas)  

 1000 670 600 500 400 333 280 250 200 

1,00 7,20 4,82 4,32 3,60 2,88 2,40 2,02 1,80 1,44 

0,80 5,76 3,86 3,46 2,88 2,30 1,92 1,61 1,44 1,15 

0,70 5,04 3,38 3,02 2,52 2,02 1,68 1,41 1,26 1,01 

� Tabela: Waga dla typowych szerokości i grubości blachy w kg/m 
 

1.Wykonanie robót  
• Wykonanie nowego pokrycia blachą tytanowo-cynkową grubości 0,8mm z rolki szerokości 60cm na podwójny rąbek stojący. 
Przyjąć wysokość rąbka 23-25mm. 
• W pokryciu zastosować akcesoria systemowe. Stosować łapki przesuwne systemowe mocujące w ilości wskazanej przez 
producenta, tj. 6szt/m2 w odległościach nie przekraczających 50cm. Dla elementów brzegowych i na wyobleniach stosować 
dodatkowo współczynnik x1,5, zaś na elementach narożnych x2. Na odcinkach połaci dla których odległość okap-kalenica 
przekracza 10m zastosować łapki o dłuższej niż standardowa szczelinie przesuwu, 
- Wykonanie nowego pokrycia blach ą tytanowo-cynkow ą grubości 0,8mm z rolki szerokości 60cm na podwójny rąbek stojący. 
Przyjąć wysokość rąbka 25mm. Stosować łapki przesuwne systemowe mocujące w ilości wskazanej przez producenta, tj. 
6szt/m2 w odległościach nie przekraczających 50cm. Dla elementów brzegowych i na wyobleniach stosować dodatkowo 
współczynnik x1,5, zaś na elementach narożnych x2. Na odcinkach połaci dla których odległość okap-kalenica przekracza 10m 
zastosować łapki o dłuższej niż standardowa szczelinie przesuwu Technika krycia dachu metodą na rąbek stojący jest techniką 
nowoczesną. 
Akcesoria 
Kompletna gama dla wszystkich typów wykończeń 

 
1. Profil typu 1 
2. Klips stały typu 1 
3. Klips ruchomy typu 1  



 41

 
5.4.2. Obróbki blacharskie 
 
Przy małych powierzchniach obróbek blacharskich folię można zedrzeć z blachy przed rozpoczęciem formowania. 
� Obróbki blacharskie 
- Obróbki blacharskie wykonać z gotowych elementów systemowych, zgodnie z instrukcją wybranego producenta. 
- obróbki wykonać z blachy tytan cynk gr 0,65 mm 
- Spadki koryt powinny być nie mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny przelew koryta powinien być usytuowany o 50 mm niżej w 
stosunku do brzegu wewnętrznego. 
 
5.4.3.    Rynny  z blachy  tytan – cynk  
 
Podstawę materiału tworzy czysty cynk 99.995% z wprowadzanym składnikiem stopowym domieszki miedzi i tytanu. Tworzenie 
naturalnej warstwy ochronnej – patyny powoduje, że systemy rynnowe spełniają swoje zadanie przez dziesiątki lat bez 
konieczności odnawiania powłoki ochronnej. Profil rynien powinien posiadać  znormalizowany przez UE kształt. Grubość 
używanej do wytwarzania systemu blachy jest również zgodna z w/w normą europejską. 
Powinny być wykonane z pojedyńczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe: 

• Łączone w złączach na zakład szerokości 40 mm, złącza lutowane na całej długości, 
• Mocowane do uchwytów rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
• Blacha okapowa musi być wsunięta nad rynnę o ok. 4cm, aby uniemożiwić przeciekaniu wody opadowej pomiędzy 

rynną a okapem na ścianę  
• Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

 
5.4.3.     Rury spustowe z blachy tytan cynk . 
 
Podstawę materiału tworzy czysty cynk 99.995% z wprowadzanym składnikiem stopowym domieszki miedzi i tytanu. Tworzenie 
naturalnej warstwy ochronnej – patyny powoduje, że systemy rynnowe spełniają swoje zadanie przez dziesiątki lat bez 
konieczności odnawiania powłoki ochronnej. 

• Wykonane z pojedyńczych członnów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 

• Łączone w złączach pionowych na rąbek pojedyńczy leżący, a w złączach poziomych na zakłąd szerokości 40 mm, 
złącza lutowane na całej długości. 

• Mocowane do śćian uchwytami rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 mm, w sposób trwały. 
• Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury  żeliwnej o długości 1,5m od 

poziomu terenu zaopatrzonej w kratkę filtruącą i drzwiczki rewizyne. 
• Rura spustowa wykonana jest z odcinków wsuwanych jeden w drugi, łączonych za pomocą lutowania i mocowanych 

do ściany obejmami z hakami. 
• W rurach sputowych przebijanych przez gzyms stosować należy dwa wpusty w których jeden wchodz w drugi, a ten z 

kolei przylutowany jest do blachy kryjące gzyms, przechodzi przez całą ego gubość i włozony est do rury spustowej 
 
5.4.4..    Haki rynnowe 
Haki są odpowiedzialne za utrzymywanie rynny w odpowiednim położeniu. O ile wybór haka z noskiem bądź z blaszką jest 
sprawą indywidualną to wybór doczołowego jest już decyzją związaną z konstrukcją dachu. W przypadku systemów rynnowych  
tytanowo-cynkowych ze względu na obniżenie kosztów systemu istnieje możliwość zastosowania haków tzw. w koszulkach 
(odpowiednia stal pokryta w miejscu trzymania rynny odpowiednio przez miedz lub tytan-cynk). Przy systemach tytanowo-
cynkowych standardem jest mocowanie rynien na haki ocynkowane. Te dwa rodzaje materiałów w żaden sposób sobie 
niezagrażający. 
 
5.4.5 Zabezpieczenia przeciw ptakom 
Na gzymsach należy zamontować zabezpieczenia przeciw ptakom wg rysunków szczegółowych niniejszego projektu.  

Należy zastosować zabezpieczenia przeciw ptakom wykonane z kolców ze stali nierdzewnej  Ø1,3mm o dużej gęstości kolców 

w celu zabezpieczenia gzymsów również przed małymi ptakami (np. wróble, jaskółki). Podstawa zabezpieczenia wykonana z 

bezbarwnego poliwęglanu odpornego na warunki atmosferyczne. Po uprzednim oczyszczeniu i odtłuszczeniu podłoża kolce 

należy przykleić klejem odpornym na działanie warunków atmosferycznych (np. kleje silikonowe). 
Uwaga:  

Ilość kolców w zabezpieczeniu i rozstaw zabezpiecze ń zależne są od szeroko ści gzymsu/parapetu. 

 

5.4.6 Wymiana okien i wyłazów dachowych 

Okna i wyłazy dachowe znajdują się w złym stanie technicznym, projektuje się wymianę okien i wyłazów dachowych wraz z 

wymianą obróbek blacharskich. Obróbki blacharskie okien wg wytycznych obróbek blacharskich połaci dachowej. 

o Okna połaciowe – drewniane, szklenie bezpieczne – klasa bezpieczeństwa O2. Okna połaciowe – z modułem 

wentylacyjnym. 
Parametry techniczne (np. GZL Velux) 

Wymiary [cm] 78x140 
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Współczynnik izolacyjności cieplnej okna U 1,4 W/m2K 

Współczynnik izolacyjności cieplnej szyby U 1,1 W/m2K 

Tłumienność dźwięków okna 29 dB 

 

o Wyłazy dachowe – wykonane z poliuretanu, wyposażone w szybę zespoloną o grubości 16mm. Wyłazy ze zintegrowanym 

kołnierzem uszczelniającym. Dolna część ościeżnicy z profilowanym antypoślizgowym stopniem.  

Parametry techniczne (np. GVT Velux) 
Wymiary [cm] 54x83 

Współczynnik izolacyjności cieplnej okna U 4,3 W/m2K 

Współczynnik izolacyjności cieplnej szyby U 3,0 W/m2K 

Tłumienność dźwięków okna 27 dB 

 

5.4.7. Pomost roboczy na dachu wie ży 

Pomost roboczy na dachu wieży wykonany z drewna – w bardzo złym stanie technicznym. Należy usunąć deski oraz drewnianą 

konstrukcję wsporczą pomostu. Wymienić zniszczone i uszkodzone pokrycie dachu blachą tytanowo-cynkową wg wytycznych 

remontu połaci dachowej.  

Pomost roboczy na dachu wieży zaprojektowano z kraty pomostowej, prasowanej, antypoślizgowej ze stali nierdzewnej. 

Wymiary wg rysunku proj. budowlano-wykonawczego.   

Balustrada na dachu wieży w stanie dobrym. Balustradę należy oczyścić mechanicznie, usunąć farbę i rdzę. Zakonserwować 

środkiem antykorozyjnym, malować w kolorze czarnym. 

 

5.4.8 Wymiana świetlika na dachu wie ży 

Świetlik na dachu wieży w złym stanie technicznym, podlega wymianie. Świetlik należy wykonać na wzór istniejącego.  

Konstrukcja z profili aluminiowych w kolorze szarym wg poniższych wytycznych technicznych.  

Szczegółowe wymiary świetlika wg rysunku zestawienia stolarki dachowej. 

Profile 

• Szerokość 40÷80mm 

• Głębokość 70÷90mm 

• Przekładka termiczna grubości ca. 30mm (poliamid 6,6 GF25 wzmacniany włóknem szklanym) 

• Połączenie elementów konstrukcji za pomocą złączy aluminiowych 

• Kształtowniki aluminiowe z ze stopu EN AW-6063 wg PN-EN 573-3:1998, stan T6 wg PN-EN 515: 1996. 

System profili powinien umożliwiać zastosowanie wypełnień o grubościach od 20 do 54mm (proponowane wypełnienie 

4+16+4mm). 

• Izolacyjność termiczna profili: U=1,70 do 1,96 (W/m²*K) 

• Izolacyjność akustyczna profili: U=1,70 do 1,96 (W/m²*K) 

• Współczynnik infiltracji powietrza dla profili: a≤0,1m³/(m*h*daPa²/³) 

• Wykończenie powierzchni profili - powierzchnie powlekane poliestrowymi lakierami proszkowymi 

dostępnymi w standardowych kolorach RAL, 

• Okucia fasad stalowe. 

Szklenie 

Szyby osadzane we wręgach za pomocą uszczelek. 

Szyby zespolone jednokomorowe z wypełnieniem gazowym (argon lub krypton).  Stosować szkło bezpieczne, laminowane w 

klasie P2 

Współczynnik przepuszczalności światła  [%] 49 

Współczynnik przepuszczalności energii 

słonecznej  [%] 

0,26 

Współczynnik przenikania ciepła Ug [W/(m²K)] 1,1 

Izolacyjność akustyczna 26dB 

 

 
6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT POK RYWCZYCH 
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 
„Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem 
budowy. 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2.Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz 
wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na 
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 
b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w 
formie określonej w PZJ. 
6.3. Badania jako ści robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami 
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
Kontrola powinna obejmować następujące badania: 
� Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz na stwierdzeniu wzajemnej 
zgodności za pomocą oględzin i pomiaru, w odniesieniu do robót zanikających na podstawie protokołów odbiorów 
międzyoperacyjnych i zapisów w dzienniku budowy. 
�  Sprawdzenie podłoża  
Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót, a wyniki tego sprawdzenia należy podać w protokole z 
tego odbioru. 
� Sprawdzenie materiałów 
Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz atestów lub wyników badań 
kontrolnych sprawdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami odpowiednich norm i świadectw dopuszczenia 
materiałów do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB. 
� Badanie prawidłowości wykonania robót blacharskich 
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót – badanie polega na oględzinach i stwierdzeniu występowania takich wad, jak: 
dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp. 
- Tolerancja wymiarów 0,5 mm 
- Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy – badanie polega na stwierdzeniu, czy łączenia i umocowania arkuszy są 
wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta blachy 
- Sprawdzenie rur spustowych – badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą połączeń w szwach pionowych i 
poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostopadłości i kierunku pionowego. Należy też sprawdzić, czy 
rury nie mają dziur i pęknięć. 
- Sprawdzenie szczelności pokrycia i koryt – badanie należy przeprowadzić w wybranych przez komisję miejscach spośród 
szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to można było 
przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10 min. zraszaniu wodą w sposób podobny do działania 
deszczu i obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworząc 
zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 
� Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. 
� Badania odbioru częściowego należy przeprowadzić tylko w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest 
niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy. 
� Badanie robót blacharskich należy przeprowadzać podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż -5 
ºC. 
� Przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić na podstawie protokołów lub zapisów w dzienniku budowy, 
czy przygotowane podłoże nadawało się do wykonywania robót blacharskich.  
 
7.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą 
posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 
� powierzchnie poszczególnych rodzajów pokrycia 
� obróbki niesystemowe 
W m mierzy się: 
� rynny i rury spustowe 
W kpl. mierzy się: 
� obróbki systemowe 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
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� Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
� Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych 
� Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
� Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
� Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
� Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja powykonawcza  
- Dziennik Budowy  
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych 
Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymogami 
normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić pokrycie dachowe do stanu odpowiadającego 
wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 
 
 
9.ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
� SIWZ  
� umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 
Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
� normy 
� aprobaty techniczne 
� inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
Najważniejsze normy: 
� PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych  
� PN-EN 988 – cynk, stopy cynku 
� PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
� PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.  
� PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.  
� BN-83/5028-13 Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe.  
� WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
� Guide for Europe VM Zinc Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych –Arkady 1989 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne 

ST-7.0 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji dla zadania:  
„Remont Wydziału Politologii UMCS w Lublinie” 
 
Zakres stosowania ST: 
Rodzaje izolacji do wykonania: 
- termiczne. 
� Izolacjatermiczna podłóg nagruncie– styropian EPS 100  gr 10 cm 
� Izolacja termiczna sufitów w bibliotece - wełna mineralna – płyta  gr. 25 cm 
- przeciwwilgociowe 
� Izolacja – zabezpieczenie pow. tynku renowacyjnego ścian fundamentowych folią kubełkową od str. zewnętrznej  
� Izolacja typu średniego – podłogi na gruncie 
� Izolacja p.wilgociowa w pomieszczeniach sanitarnych i techn. – folia w płynie do wys +25 cm powyżej poziomu posadzki 
� Izolacja przeciwwilgociowa sufitów podwieszanych – folia PE paroszczelna poniżej izolacji termicznej 
� Izolacja – zabezpieczenie izolacji termicznych i akustycznych posadzek (na górnej powierzchni izolacji pod warstwami 
betonowymi) – folia PE 
� Izolacja pozioma ścian fundamentowych – remont biblioteki -  metodą iniekcji ciśnieniowej wg wybranego producenta 
1.2.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami 
zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  
 
1.3.Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówi eń (CPV) 
Grupy Klasy Kategorie Opis 
  45320000-6  Roboty izolacyjne 
 
2.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
� Styropian wg parametrów w opisie technicznym projektu 
� Wełna mineralna wg opisu jw. 
� Papy wg opisu jw. 
� Folie PE wg opisu jw. 
� Lepiki I roztwory  asfaltowe 
� Folie kubełkowe 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych   i jakościowych materiałów dostarczanych na plac 
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 
3.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt: 
a) Urządzenie do przycinania płytek 
b) Narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, itd.) 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
4.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.2.Zalecenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne"p.5. 
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Wykonane izolacje powinny Stanowic ciągły i szczelny układ wielowarstwowy oddzielający budynki i budowle od wody i wilgoci 
w gruncie. 

Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. 

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacji wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny być 
uszczelnione w sposób uniemożliwiający przeciekanie wody w tych miejscach. 
Przy wykonywaniu izolacji należy zwrócić uwagę by na styku ze styropianem stosową wyłącznie preparaty 
bezrozpuszczalnikowe na środkach wodnych, które nie będą powodować zniszczenia styropianu. 

5.3. Izolacje przeciwwilgociowe.  
5.3.1. Przygotowanie podkładu  

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.3.2. Gruntownie podkładu  

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym 

lub emulsją asfaltową. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona 

dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5ºC. 

5.3.3. Izolacje papowe  

a) Izolacja pozioma przeznaczona do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinna składać się z 

dwóch warstw papy asfaltowej sklejonej lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 

b) Do   klejenia   pap   asfaltowych   należy  stosować  wyłącznie   lepik  asfaltowy,   odpowiadający wymaganiom norm 

państwowych. 

c) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji 

powinno wynosić 1,0-1,5mm. 

d) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10cm. 

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

5.3.4. Izolacja roztworami  

a) Roztwór nanosić na suche podłoże za pomocą szczotki lub pędzla, lub jeśli dopuszcza taką możliwość producent 

metodą rozpylania. 

b) Kolejne warstwy nanosić na następne po odparowaniu rozpuszczalnika z poprzednich warstw. 

5.3.5 Izolacje przeciwwilgociowe z foli PE  

5.3.5.1 Przygotowanie podkładu.  

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

c) Styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) powinny być zaokrąglone. Promień zaokrąglenia 

powinien być nie mniejszy niż 3,0 cm. 

d) Podkład betonowy powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5 %. 

5.3.5.2 Układanie izolacji  

a) Izolacje należy układać w czasie bezdeszczowej pogody lub pod dachem (stałym lub czasowym). Temperatura otoczenia w 

czasie wykonywania izolacji powinna być nie niższa niż 5 ° C. 

b) Prace wykonywać ze szczególną ostrożnością, aby nie dopuścić do uszkodzenia folii. 

c) Szerokość zakładów folii zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 15cm. 

Zakłady kolejnych warstw folii powinny być przesunięte względem siebie. 

d) W zależności od wymogów technologicznych wybranej folii folię można układać luzem bez przyklejania lub 

przyklejać do podkładu emulsyjną pastą asfaltową. 

e) Zakłady należy szczelnie zgrzewać lub sklejać klejami przewidywanymi dla folii PE na całej długości łączenia. 

f) Wszelkie przejścia naruszające szczelność izolacji z folii należy dodatkowo uszczelnić w sposób przewidziany przez 

producenta folii. 

g) W przypadku zaistnienia uszkodzenia izolacji, do naprawy należy używać tego samego materiału. 

h) Ponad zniszczonymi fragmentami należy założyć nową warstwę, zachowując zakład minimum 15 cm we wszystkich 

kierunkach od miejsca uszkodzenia i uszczelnić. 

i)montaż foli kubełkowej 
Folię kubełkową rozwija się wokół izolowanej powierzchni, układając ją charakterystycznymi wytłoczeniami w stronę ściany. 
Dolna krawędź membrany powinna być umieszczona powyżej wysokości rur drenażu. Górną zaleca się układać tak, by 
zachodziła na warstwę izolacji bitumicznej z zakładem około 10 cm. Membranę można także układać pionowymi pasami, jednak 
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wówczas wymagany jest kilkucentymetrowy zakład. Sama folia wytłaczana nie stanowi samoistnej hydroizolacji. Folia stanowi 
tylko ochronę i wspomaga istniejącą hydroizolację.  

5.4.. Wykonywanie poziomej przepony ścian fundamentowych w technologi iniekcji ci śnieniowej  
 
W celu zabezpieczenia murów zewnętrznych piwnic w segmencie a przed kapilarnym podsiąkaniem wody należy wykonać 
przegrodę izolacyjna pozioma poprzez iniekcje ciśnieniowa. Do tego celu mo żna np. u żyć materiał  w sytemie Schomburg  
(jako równowa żny). 
Miejsca przeznaczone do wykonania iniekcji, jak i technologia wykonania, winny być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Wykonać izolacje jednorzedową. 
Przy wykonywaniu otworów ściśle kierować się zaleceniami wybranego producenta co do zagęszczenia otworów, ich średnicy, 
głębokości oraz kąta pochylenia. 
Dozowanie materiału do iniekcji powinno odbywać sie w oparciu o zasady określone przez producenta z zachowaniem pełnego 
reżimu technologicznego 

5.4.1. Metoda ci śnieniowa dwurz ędowa 
 
a) Przeznaczenie 

Zaleca się ją stosować w murach o niskiej nasiąkliwości, gdy mur jest jednocześnie w znacznym stopniu nasycony wodą, oraz 
tam gdzie wynika to z zaleceń konstruktora bądź konserwatora (niewielkie średnice otworów w mniejszym stopniu osłabiają 
ściany). Średnice i usytuowanie otworów można dostosować do spoin tak by nie „kaleczyć” lica muru. 
 
b) Sposób wykonania 
Średnica otworów wynosi ok. 18mm. Wiercić należy w jednym rzędzie poziomo lub pod kątem do 30º w rozstawie osiowym co 

12,5cm na głębokość o 5 cm mniejszą niż grubość muru. Z otworów należy usunąć pył sprężonym powietrzem. 
 
Jeżeli podczas wiercenia stwierdzimy, że wewnątrz muru znajdują się nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które 
mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to należy zakwestionowane otwory wypełnić 
zaprawą ASOCRET-BM, a po 24 godzinach ponownie wykonać nawiercenie. W oczyszczonych otworach osadzić końcówki 
iniekcyjne wielokrotnego użytku (pakery). Za pomocą pompy ciśnieniowej do otworów pod ciśnieniem 0,1 do 0,3MPa należy 
wtłaczać preparat AQUAFIN-IB1 tak, aby uzyskać zalecane zużycie preparatu. Czas tłoczenia jest zależny od stopnia 
chłonności muru i zwykle trwa od 15 do 20 minut przy użyciu pompy z czterema końcówkami iniekcyjnymi, oferowanej przez 
producenta preparatu AQUAFIN-IB1. Po zakończeniu tłoczenia wykręcamy pakery, przekładamy je do kolejnych otworów i 
powtarzamy iniekcję. 
Po 24 godzinach otwory wypełnić za pomocą lancy średnicy 18 mm pod ciśnieniem 0,1MPa, płynną zaprawą ASOCRET-BM. 
 
c) Zużycie materiałów 
Dla metody ciśnieniowej dwurzędowej zużycie preparatu AQUAFIN-IB1 wynosi min.  ok. 15,0kg/m2 przekroju poziomego muru 
oraz 6kg/m2 przekroju poziomego muru płynnej zaprawy ASOCRET-BM. 
 

5.5. Izolacje termiczne. 
5.5.1.    Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno - suchym. 

5.5.2.Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe i płyty ze styropianu 

ekstradowanego należy układać na styk (lub na pióro i wpust) bez szczelin. 

Płyty powinny być przycięte na miarę bez uszczerbków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić min. 3cm. 

W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 

5.5.1 Montaż izolacji  

a) Montaż należy prowadzić zgodnie z instrukcjami montażowymi producenta. 

b) Należy przyciąć materiały izolacyjne tak, aby szczelnie pokrywały powierzchnie. 

c) Materiały izolacyjne należy trwale przymocować do powierzchni ściany, elementów instalacji elektrycznych oraz 

elementów instalacji sanitarnych i mechanicznych, znajdujących się w obrębie izolowanej płaszczyzny. 

d) Niedopuszczalne jest zostawienie luk i szczelin za wyjątkiem powstałych na skutek konieczności zachowania odstępu 10 

cm od osprzętu oświetleniowego. 

6.    Kontrola jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.6. 

6.1. Materiały izolacyjne.  

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą być 

dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 
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postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wymagania przy odbiorze.  

a) Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, ciągłą powłokę, przylegającą do powierzchni podkładu lub do 

uprzednio ułożonej warstwy izolacji. 

b) Występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad oraz stosowanie 

niepełnowartościowych materiałów izolacyjnych jest niedopuszczalne. 

c) Izolacje asfaltowe należy układać na podkładach zagruntowanych roztworem asfaltowym wg PN- 74/B-24622 lub emulsją 

asfaltową wg BN-82/6753-01 po wyschnięciu powłoki gruntowej. 

d) Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 

e) Chodzenie, jeżdżenie oraz składowanie materiałów i narzędzi bezpośrednio na ułożonej warstwie izolacji jest 

niedopuszczalne. 

f) Izolacje powłokowe z roztworu asfaltowego wg PN-74/B-24622 lub emulsji asfaltowej wg BN-82/6753-01  powinny 

tworzyć jednolicie równą powłokę na całej izolowanej powierzchni.  Liczba nakładanych warstw roztworu asfaltowego lub 

emulsji asfaltowej powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie. 

g) Wpusty podłogowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-64/H-74082, PN-86/H-74083, PN-86/H- 74084 lub PN-63/H-

74085 i być osadzone bezpośrednio w płycie posadzkowej. 

Warstwy izolacji powinny być wprowadzone do korpusu lub kielicha wpustu albo szczelnie z nimi połączone. 

h) Rury przewodzące ciecze i gazy o temperaturze niższej niż 60 ° C powinny by ć przeprowadzone przez tuleje 

zamocowane szczelnie w ścianie. W przypadkach gdy rury przeznaczone są do przewodzenia cieczy lub gazów o 

temperaturze wyższej niż 60 ° C - pomi ędzy rurą i tuleją powinna być ułożona warstwa izolacji termicznej. Tuleje powinny być 

wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o grubości nie mniejszej niż 5 mm. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.7. 7.1.  

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych na budowie. 

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.8. 

8.1.  Odbiór robót izolacyjnych  powinien  się odbyć przed wykonaniem tynków i  innych  robót wykończeniowych. 

Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robot zanikających. 

9. Podstawa płatno ści  

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.9. Płaci się za ustaloną 

ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

- zagruntowanie podłoża, 

- wykonanie izolacji, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 

PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze 
styropianem Specyfikacja 

PN-EN 12162:2002/AC:2006 – wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
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produkowane fabrycznie. Specyfikacje. 

PN-EN 13163:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)produkowane fabrycznie. 

Specyfikacja 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego 

PN-EN 13164:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane 

fabrycznie – Specyfikacja 

10.2. Inne 
Instrukcja ITB 334/2002 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. ITB, Warszawa 2004r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Tynki zwykłe, renowacyjne i okładziny z płytek 

ST-8.0 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich dla zadania:      
„Remont Wydziału Politologii UMCS w Lublinie” 
 
Rodzaje tynków do wykonania: 

a) tynki zwykłe: 

� Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat.III  
� Gładzie gipsowe 
� Okładziny z płytek ceramicznych glazurowanych 

b) tynki renowacyjne 

� Tynki renowacyjne posiadające certyfikat WTA (Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne d.s  Konserwacji Budynków i Ochrony 
zabytków) 

1.2.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami 
zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  
 
1.3.Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówi eń (CPV) 
 

Grupy Klasy KATEGORIE Opis 
 
 

  
45410000-4 
45431200-9 

 

Tynkowanie 
Kładzenie glazury 
 

 
2.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
Dla tynków zwykłych: 
� Cement i wapno, które powinny spełniać wymagania podane w normach 
� Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności:  
- nie zawierać domieszek organicznych  
- mieć frakcje różnych wymiarów a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm  
- przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej 0,05 mm nie powinna 
być większa niż 1% masy cementu 
- do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek średnioziarnisty. Do gładzi 
piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm 
� Gips szpachlowy i budowlany 
� Gotowe suche zaprawy tynkarskie  
� Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie 
� Perforowane kątowniki aluminiowe do wzmacniania naroży pionowych  
� Tkanina z włókna szklanego; powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010  
� Listwy tynkarskie kierunkowe, narożnikowe i dylatacyjne 
� Gotowy tynk mineralny biały do malowania gr.2 mm baranek, grunt , podkład pod tynk 
� Siatka poliuretanowa na warstwy ocieplenia ścian budynku 
Dla tynków renowacyjnych: 
� Wskazane w projekcie gotowe zaprawy , preparaty zastosowań tynków renowacyjnych np. Keim 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac 
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 
3.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt: 
c) urządzenia do przygotowania zaprawy 
d) narzędzia ręczne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. 
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Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH 
 
5.1 Zalecenia ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu ścian betonowych tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego.  
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 
C.W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.  
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny 
dziennie.  
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia 
zwilżane wodą.  
 
5.2 Zakres robót przygotowawczych  
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża:  
� W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm.  
� Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych 
� Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 
� Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie 
� Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu 
 
5.3 Zakres robót zasadniczych  
 
5.3.1.Tynki cementowe i cementowo- wapienne 
Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz: 
� Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura  i gwoździ, które wbija się co 1,5 m wzdłuż długości i 
wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie 
między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy 
narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe. 
� Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 
4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia stożka. 
� Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku  wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej 
wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po 
naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie 
kątownika. 
� Wykonania gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 
0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i 
rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia 
tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla. 
W przypadku tynków kat. II narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynków kat. III - na gładko. 
Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę.  
W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią, swobodną cyrkulację powietrza. W 
pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić temperaturę powyżej 5oc; Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 dniach 
(w zależności od warunków pogodowych) można powierzchnię tynku poddać dalszej obróbce: malować, tapetować, okładać 
różnymi okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy pamiętać, że powierzchnia tynku powinna być 
zagruntowana odpowiednim środkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki. 
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5.3.2.  Tynk gipsowy maszynowy 
 
•  Prace tynkarskie można wykonywać, gdy temperatura podłoża nie jest niższa niż +5 °C podczas tynkowania i schni ęcia 
tynków. 
•  Przed wykonywaniem tynków gipsowych w pomieszczeniach powinny być zakończone prace instalacyjne. Ościeżnice 
drewniane zamontować dopiero po wykonaniu i wyschnięciu mokrych tynków gipsowych. 
•  Wszystkie puszki instalacji elektrycznej należy zabezpieczyć specjalnymi zatyczkami plastikowymi lub krążkami ze 
styropianu. 
•  Wbudowane okna należy zabezpieczyć przezroczystą folią przed zabrudzeniem zaprawą gipsową. 
•  Wszystkie niezwiązane i odpadające elementy podłoża należy usunąć szpachelką, gdyż mogą być one przyczyną 
późniejszego odspojenia się tynku od powierzchni ściany. 
•  Wystające elementy podłoża, takie jak zaprawa murarska w spoinie, należy skuć młotkiem murarskim,gdyż wystając poza 
lico ściany niepotrzebnie zwiększyłyby one grubość tynku. 
•  Próbę ścieralności wykonuje się poprzez przetarcie dłonią powierzchni, na której kładziony będzietynk gipsowy. 
Sprawdzamy, czy powierzchnia jest wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń. 
•  Próbę zwilżania wykonujemy, nanosząc wyrywkowo na podłoże betonowe czystą wodę przy pomocypędzla. Jeżeli po 3-5 
minutach jasne zabarwienie w tym miejscu ściemniało, oznacza to, że podłoże jest wystarczająco chłonne. Jeżeli nie 
ściemniało, znaczy to, że jest za wilgotne lub zawiera środek antyadhezyjny. Jeśli takie środki znajdują się na podłożu, należy je 
usunąć za pomocą preparatu odtłuszczającego lub pary wodnej. 
•  Odsłonięte części metalowe w podłożu powinny być zabezpieczone przed korozyjnym działaniem gipsu. Zabezpieczenia te 
należy wykonać poprzez nałożenie antykorozyjnych powłok malarskich. 
• E lementy wystające z podłoża, takie jak punkty instalacji wodnej lub c.o., należy zabezpieczyć, np. folią, w celu uniknięcia 
zabrudzeń podczas tynkowania. 
• Gruntowanie podłoża należy wykonać co najmniej 24 godziny przed tynkowaniem. 
•  Przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy osadzić na wszystkich wystających krawędziach narożniki siatkowe w 
celu wyprowadzenia linii pionowych i poziomych ściany oraz zabezpieczenia naroży przed późniejszymi uszkodzeniami 
mechanicznymi. Przygotowaną zaprawę nakładać punktowo w postaci placków na krawędzie otworów drzwi, okien i filarów w 
odległości 15-25 cm. 
• Następnie równomiernie wciskać narożnik w zaprawę, ustawiając i korygując jego położenie przy pomocy poziomnicy. 

5.3.3. Okładziny ścienne - płytki ceramiczne.  

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego 

podłoża. W pomieszczeniach mokrych należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

Podłożem pod okładziny ceramiczne są płyty gipsowo - kartonowe gr. 2,5cm. Powinno być wcześniej przygotowane. 

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barw. Dodatkowo przed ich 

mocowaniem powinny być moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

Na ścianie należy wyznaczyć linię poziomą, od której układane będą płytki i przygotować kompozycję klejącą zgodnie z 

instrukcją producenta. 

Kompozycję należy rozkładać pacą ząbkową. Kompozycja powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 

ściany. 

Płytki układać warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę na ścianę ustawić ją w 

żądanej pozycji i docisnąć tak aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 4-6mm. W celu dokładnego umocowania płytki i 

utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okładziny należy 

usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami. Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny 

zaprawą do fugowania. 

Na obrzeżach, narożach (załamaniach) umocować listwy wykańczające z tworzyw sztucznych. Temperatura powietrza 

wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
 
5.3.4. Naprawa tynków wewn ętrznych, sztukaterii  w auli 
Powierzchnie ścian i sufitu tynkowane, wykonane w tynku wapiennym. Tynki w większości w stanie dobrym. Po oczyszczeniu i 

odpyleniu stare, odspojone, głuche lub naruszone fragmenty tynków i zapraw uzupełniających należy skuć, brakujące lub 

uszkodzone fragmenty należy uzupełnić z  zachowaniem takiego samego kształtu, grubości i faktury tynku.  

Ewentualne ubytki w sztukaterii należy uzupełnić zaprawą sztukatorską. Proste elementy sztukateryjne i profile gzymsów należy 

uzupełnić metodą wyciągania szablonem używając gruboziarnistej zaprawy sztukatorskiej (np. Stuccoco Grobzug FG88 Baumit) 

oraz wykończyć za pomocą zaprawy drobnoziarnistej (np. Baumit-Bayosan Stuccoco Feinzug FF89). Uszkodzone lub brakujące 

elementy zdobnicze należy odlać za pomocą suchej zaprawy sztukatorskiej do odlewów (np. Stuccoco Guss SG87 Baumit).  

5.3.5 Tynki renowacyjne 

 Wymagania stawiane tynkom renowacyjnym 

Rys. 1 Zasada działania tynków renowacyjnych. 
 
Różne próby polegały na kombinacji szczelnego tynku podkładowego i porowatego tynku wierzchniego. Sposób ten także się nie 
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sprawdził. Jeżeli warstwa tynku podkładowego była zbyt cienka, wilgoć wychodziła na powierzchnię wyprawy tynkarskiej, 
zwłaszcza że tynk nie był z hydrofobizowany (ówczesne zaprawy tynkarskie wykonywane były bezpośrednio na budowie). Zbyt 
gruba warstwa tynku podkładowego powodowała skutki podobne do zastosowania szczelnych i mocnych tynków cementowych.  
 
Nie sprawdzają się także tradycyjne tynki wapienne.  

Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie tynków renowacyjnych. Ich zastosowanie jest możliwe dlatego, że sposób 
działania (zachowania się) tynku renowacyjnego jest zupełnie inny i nieporównywalny z tynkami na spoiwach cementowym i 
wapiennym (wiążącym zarówno hydraulicznie jak i powietrznie). 

Tynk renowacyjny wchłania wilgoć znajdującą się w murze, oddaje ją do otoczenia pod postacią pary wodnej jednocześnie 
magazynując w sobie w postaci skrystalizowanej szkodliwe sole . Jako że strefa odparowania przesuniętą jest do wnętrza tynku 
nie ma możliwości powstania wykwitów na powierzchni. Sole krystalizują w porach tynku renowacyjnego, nie powodując 
widocznych uszkodzeń. Takie działanie trwa oczywiście do momentu zapełnienia porów przez kryształy soli, przy czym przeciętną 
trwałość tynku renowacyjnego szacuje się na 20÷30 lat, co w porównaniu z tradycyjnymi tynkami jest okresem nieporównywalnie 
dłuższym. Aby wymusić na znajdującej się w murze wilgoci taki sposób zachowania się i jednocześnie pełnić funkcję 
„podręcznego magazynu soli” tynk renowacyjny musi charakteryzować się ściśle określonymi parametrami.  

 

Rys. 2 Ogólny algorytm post ępowania przy pracach renowacyjnych. 
Zostały one po raz pierwszy wyszczególnione w wytycznych WTA z roku 1985 – WTA-Merkblatt: Die bauphysikalischen und  

technischen  Anforderungen an Sanierputze.  

Były to: 

• zawartość porów w świeżej zaprawie: > 25% obj  

• współczynnik oporu dyfuzyjnego µ ≤ 12.  
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• Wysokość kapilarnego podciągania wilgoci dla dwucentymetrowej warstwy tynku  

podczas 24-godzinnego badania w warunkach normalnych (w temperaturze +20°, wilgotno ść powietrza 65%) powinna być nie 
mniejsza niż 3 mm i nie większa niż 7 mm.  

Obecnie obowiązująca instrukcja WTA nr 2-9-04 Sanierputzsysteme uwzględnia najnowszy stan wiedzy, precyzuje i ujednolica 
pewne zagadnienia. Podstawową cechą cytowanej wyżej instrukcji jest jednak określenie parametrów i wymagań, które musi 
spełniać tynk (choć lepiej tu pasuje sformułowanie system tynków), aby można go było nazwać renowacyjnym WTA. Jest to o tyle 
istotne, że obowiązująca aktualnie norma PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa 
tynkarska zawiera także wymagania dotyczące tynków renowacyjnych. Przy renowacji zawilgoconych i zasolonych ścian jest 
istotne, żeby stosować nie pojedynczy tynk renowacyjny, lecz system tynków renowacyjnych, którego składniki cechują się 
odpowiednimi parametrami i są ze sobą kompatybilne czego nie uwzględnia PN-EN 998-1:2004. 

Według WTA nr 2-9-04 tynkiem renowacyjnym WTA nazywamy tynk zgodny z EN 998-1 i spełniający wymogi cytowanej instrukcji 

WTA. Jest to o tyle istotne, że nie ma tu bezpośrednio sformułowanego wymogu klasyfikacji tynku jako renowacyjnego wg EN 

998-1. Wymóg badania tynku na zgodność z PN-EN 998-1:2004 jest wymogiem obligatoryjnym (formalnym), natomiast o 

skuteczności tynku decydują także inne parametry i pozostałe składniki systemu o których nie wspomina PN-EN 998-1:2004.  

W skład systemu tynków renowacyjnych wchodzą bowiem: 

• obrzutka  

• tynk podkładowy wyrównujący  

• tynk podkładowy magazynujący (stosowany przy wysokim stopniu zasolenia)  

• właściwy tynk renowacyjny  

• warstwy wygładzające i wymalowania.  

Norma PN-EN 998-1:2004 opisuje tynk jako wyrób budowlany z uwagi na jego podstawowe własności i parametry związane z 

zastosowaniem na wilgotnych i zasolonych murach. Nic nie mówi na temat zastosowania tynków renowacyjnych czy 

ograniczeniach w ich zastosowaniu, nie podaje podstawowych wymagań technologicznych pozwalających na skuteczne 

zastosowanie tynku , nie wspominając o niezbędnych badaniach na etapie opracowywania technologii prac renowacyjnych (rys 

2). 

Dlatego instrukcja WTA nr 2-9-04 dotyczy nie tylko parametrów tynku (tabela nr 1) lecz także określa inne wymagania, które 
stanowią o prawidłowym zastosowaniu systemu tynków  

Tabela nr 1 : Wymagania stawiane poszczególnym składnikom systemu przez instrukcję WTA nr 2-9-04 oraz PN-EN 998-1:2004. 

Obrzutka półkryjąca (pokrywająca max 50% powierzchni) 

Parametr Wymogi wg instrukcji WTA 2-9-04 Wymogi wg PN-EN 998-1:2004 Metodyka badań 

Grubość [mm] ≤ 0,5 - - 

Obrzutka całopowierzchniowa 

parametr Wymogi wg instrukcji WTA 2-9-
04 

Wymogi wg PN-EN 
998-1:2004 

Metodyka badań 

Grubość [mm] ≤ 0,5 - - 

Głębokość wnikania wody [mm]  

• Po 1 godzinie  

• Po 24 godzinach 

 
 
>5 
na całej grubości 

 
 
- 
- 

 
 
PN EN 1015-18 
PN EN 1015-18 

 
Tynk podkładowy 

parametr Wymogi wg instrukcji 
WTA 2-9-04 

Wymogi wg PN-EN 998-1:2004 Metodyka 
badań 

Świeża zaprawa  
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Konsystencja (rozpływ) w mm 170±5 - PN EN 1015-
3 

Zawartość porów powietrza w % > 20 Wartość deklarowana PN EN 1015-
7 

Czas zachowania własności roboczych w 
minutach  

- Wartość deklarowana PN EN 1015-
9 

Stwardniała zaprawa  

Gęstość w kg/m3 Wartość deklarowana - PN EN 1015-
10 

Wytrzymałość na ściskanie w N/mm2 > wytrzymałości na 
ściskanie tynku 
renowacyjnego 

Kategoria CS II, CS III lub CS IV PN EN 1015-
11 

Przyczepność w N/mm2Symbol modelu 
pęknięcia 

- 
- 

Wartość deklarowana 
A, B lub C 

PN EN 1015-
12 

Absorpcja wody spowodowana 
podciąganiem kapilarnym w kg/m2*min1/2 

- Wartość deklarowana kategoria W0, 
W1 lub W2 

PN EN 1015-
18 

Absorpcja wody spowodowana 
podciąganiem kapilarnym w ciągu 24 
godzin w kg/m2 (badana na krążkach) 

> 1 - DIN V 18550 

Głębokość wnikania wody w mm > 5 - p. 6.3.7. instr. 
WTA 2-9-04 

Współczynnik przepuszczalności pary 
wodnej µ 

- 
 
< 18 

Wartość deklarowana 
- 

PN EN 1015-
19 
DIN 52615 

Porowatość w % obj.  
• tynk stosowany jako podkładowy 

(magazynujący sole)  

• tynk stosowany tylko jako 

wyrównujący podłoże  

 
 
> 45 
 
 
> 35 

 p. 6.3.9. instr. 
WTA 2-9-04 

Współczynnik przewodzenia ciepła w 
W/mK 

- Wartość tabelaryczna PN EN 1745, 
tab. A.12 

Reakcja na ogień  klasa EN 13501-1 

Trwałość - Ocena i deklaracja na podstawie 
uznanych przepisów w miejscu 
przewidzianego stosowania zaprawy 

PN EN 998-1 

Dodatkowe wła ściwo ści dla zaprawy nakładanej natryskowo  

Zawartość porów powietrza w % Wartość deklarowana - PN EN 1015-
7 

Gęstość świeżej zaprawy w kg/m3 Wartość deklarowana - PN EN 1015-
6 

Porowatość w % obj.  
• tynk stosowany jako 

podkładowy (magazynujący 
sole)  

• tynk stosowany tylko jako 
wyrównujący podłoże  

 
 
> 45 
 
 
> 35 

- p. 6.3.9. instr. 
WTA 2-9-04 
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Tynk renowacyjny 

Parametr Wymogi wg instrukcji 
WTA 2-9-04 

Wymogi wg PN-EN 998-1:2004 Metodyka 
badań 

Świeża zaprawa  

Konsystencja (rozpływ) w mm 170±5 - PN EN 1015-3 

Gęstość w kg/m3 Wartość deklarowana Wartość deklarowana PN EN 1015-6 

Zawartość porów powietrza w % > 25 Wartość deklarowana PN EN 1015-7 

Zdolność zatrzymywania wody w % > 85 - DIN 18555-7 

Czas zachowania własności roboczych w 
minutach  

- Wartość deklarowana PN EN 1015-9 

Stwardniała zaprawa  

Gęstość w kg/m3 < 1400 Wartość deklarowana PN EN 1015-
10 

Wytrzymałość na ściskanie w N/mm2 Od 1,5 do 5 Kategoria CS II,  PN EN 1015-
11 

Wytrzymałość na zginanie przy 
rozciąganiu w N/mm2 

Wartość deklarowana - PN EN 1015-
11 

Stosunek wytrzymałości na ściskanie do 
wytrzymałości na zginanie przy 
rozciąganiu 

< 3 - p. 6.3.4. instr. 
WTA 2-9-04 

Przyczepność w N/mm2Symbol modelu 
pęknięcia 

- 
- 

Wartość deklarowana 
A, B lub C 

PN EN 1015-
12 

Absorpcja wody spowodowana 
podciąganiem kapilarnym w ciągu 24 
godzin w kg/m2 

- ≥ 0,3 PN EN 1015-
18 

Absorpcja wody spowodowana 
podciąganiem kapilarnym w ciągu 24 
godzin w kg/m2 (badana na krążkach) 

> 0,3 - DIN V 18550 

Głębokość wnikania wody w mm < 5 
 
- 

- 
 
≤5 

p. 6.3.7. instr. 
WTA 2-9-04 
PN EN 1015-
18 

Współczynnik przepuszczalności pary 
wodnej µ 

- 
 
< 12 

≤ 15 
- 

PN EN 1015-
19 
 
DIN 52615 

Porowatość w % obj. > 40  p. 6.3.9. instr. 
WTA 2-9-04 

Odporność na sole odporny  p. 6.3.10. 
instr. WTA 2-
9-04 

Współczynnik przewodzenia ciepła w 
W/mK 

- Wartość tabelaryczna PN EN 1745, 
tab. A.12 

Reakcja na ogień  klasa EN 13501-1 

Trwałość - Ocena i deklaracja na podstawie 
uznanych przepisów w miejscu 
przewidzianego stosowania zaprawy 

PN EN 998-1 

Dodatkowe wła ściwo ści dla zaprawy nakładanej natryskowo  

Zawartość porów powietrza w % Wartość deklarowana - PN EN 1015-7 



 57

Gęstość świeżej zaprawy w kg/m3 Wartość deklarowana - PN EN 1015-6 

Porowatość w % obj. > 40 - p. 6.3.9. instr. 
WTA 2-9-04 

Szpachle i wymalowania 

Parametr Wymogi wg instrukcji 
WTA 2-9-04 

Wymogi wg PN-EN 
998-1:2004 

Metodyka 
badań 

Wymalowania i powłoki wewnętrzne 

Zastępczy (porównawczy) opór dyfuzyjny Sd dla 
każdej warstwy, w m 

<0,2 - - 1) 

Wymalowania i powłoki zewnętrzne 

Zastępczy (porównawczy) opór dyfuzyjny Sd dla 
każdej warstwy, w m 

<0,2 - - 1) 

Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej w 
kg/m2*h1/2 

<0,2 - - 1)  

Mineralne szpachle zewnętrzne 

Absorpcja wody spowodowana podciąganiem 
kapilarnym w kg/m2*h1/2 

< 0,5 - DIN V 18550 

1) WTA 2-9-04 nie precyzuje metodyki badań 

Analiza wymagań wg instrukcji WTA 2-9-04 Sanierputzsysteme oraz normy PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do 
murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska obrazuje zupełnie inne podejście tych dwóch dokumentów do problemu. Tynk renowacyjny 
WTA ma niejako „zaprogramowaną” geometrię i rozkład porów, a wnikanie wody (wilgoci) w tynk jest możliwe tylko w obszarze 
pierwszych kilku milimetrów, dalszy transport wilgoci zachodzi tylko na drodze dyfuzji pary wodnej. Aby stwardniały tynk cechował 
się takim „zachowaniem się” wobec wilgoci znajdującej się w murze musi cechować się odpowiednimi parametrami, z których 
przede wszystkim wymienić należy: 

• wysoką porowatość (w świeżej zaprawie zawartość porów powietrza powinna wynosić powyżej 25%, porowatość 
stwardniałej zaprawy powinna przekraczać 40%). Umożliwia ona wykrystalizowanie w porach tynku wody (przy 
przejściu przez zero) oraz szkodliwych soli bez zniszczenia struktury samego tynku i muru pod nim. Powoduje to, że 
tynki renowacyjne są mrozoodporne i odporne na sole 

• współczynnik oporu dyfuzyjnego µ<12 umożliwia migrację pary wodnej z muru do otoczenia i szybkie wysychanie tynku 
i muru, nie dopuszczając jednocześnie do tworzenia się „zatoru z wilgoci” miedzy murem a tynkiem, uniemożliwiając 
koncentrację soli i wilgoci w cienkiej, przypowierzchniowej warstwie muru, natomiast odpowiednio wykształcona 
absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym i głębokość wnikania wody umożliwia ograniczoną penetrację 
szkodliwych soli z podłoża bez obawy, że przy rekrystalizacji soli w krótkim czasie zostanie uszkodzony tynk. 

• odpowiednio dobrane wartości parametrów: nasiąkliwości powierzchniowej wody w24 i głębokości wnikania wody h 
wpływają na migrację soli z muru do powierzchni tynku - umożliwiają ograniczoną penetrację szkodliwych soli z podłoża 
bez obawy, że przy rekrystalizacji soli w krótkim czasie zostanie uszkodzony tynk. 

• odpowiednia wytrzymałość na ściskanie βd wynosząca 1,5÷5 MPa i wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu βbz 
(βd/βbz<3 – jest to tzw. współczynnik kruchości) zapewnia dostosowanie parametrów tynku do wytrzymałości podłoża 

• mrozoodporność 

• wodoodporność 

• odporność na sole 

• hydrofobowość - powoduje zabezpieczenie tynku przed wchłanianiem wody opadowej 

Instrukcja WTA 2-9-04 podaje wymagania stawiane systemowi tynków, traktując składniki systemu jako komplet materiałów, 
cechujących się tzw. przestrzenią dobrej współpracy. Przy renowacji zawilgoconych i zasolonych ścian istotne jest, żeby 
stosować nie pojedynczy tynk renowacyjny, lecz system tynków renowacyjnych, którego składniki cechują się odpowiednimi 
parametrami i są ze sobą kompatybilne, czego nie uwzględnia PN-EN 998-1:2004. Np. zupełnie niezrozumiałe jest pominięcie 
przez PN-EN 998-1:2004 wymogu odporności na sole, jest to jeden z najistotniejszych parametrów odróżniających tynk 
renowacyjny od tynku tradycyjnego. Badania tego parametru zgodnie z wymogami WTA pozwalają na stwierdzenie, ze tynk 
renowacyjny jest ok. 240 razy bardziej odporny na sole od tradycyjnego tynku na bazie spoiw cementowo-wapiennych. 

  

Zastosowanie systemu tynków renowacyjnych musi być poprzedzone szczegółową analizą. Instrukcja WTA nr 2-9-04 powołuje 

się tu na instrukcję nr 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk – Mauerwrkdiagnostik.  

Z najważniejszych badań należy tu wymienić: 
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• Określenie przyczyn i wielkości zawilgocenia 

• Oznaczenie stopnia obciążenia solami (ilościowa i jakościowa analiza soli 

• Określenie stanu technicznego podłoża pod tynki renowacyjne 

Stopień zasolenia muru to określona laboratoryjnie w % (w stosunku do masy) ilość szkodliwych soli budowlanych: azotanów, 

siarczanów i chlorków, pozwalająca na klasyfikację obciążenia szkodliwymi solami i będąca podstawą do zaprojektowania układu 

i grubości warstw systemu tynków renowacyjnych. Graniczne wartości wg WTA nr 2-9-04 podaje tabela nr 2 . 

Tabela nr 2 : Klasyfikacja obciążenia solami 

Rodzaj soli stopień zasolenia 

Niski średni wysoki 

azotany (NO3-) < 0,1 0,1 – 0,3 > 0,3 

siarczany (SO42-) < 0,5 0,5 – 1,5 > 1,5 

chlorki (Cl -) < 0,2 0,2 – 0,5 > 0,5 

Punkt 3.3 instrukcji WTA 2-9-04 określa warunki graniczne zastosowania systemu tynków renowacyjnych. Chodzi tu przede 
wszystkim o przyczyny zawilgocenia, które determinują zastosowanie takiego tynku. Tynki renowacyjne stosuje się przy 
obciążeniu kapilarnie podciągania wilgocią oraz wilgocią higroskopijną, najczęściej jako tzw. środki flankujące po wykonaniu 
wtórnych izolacji. Pozwalają one na uzyskanie suchej powierzchni ściany, o ile warunki cieplno wilgotnościowe pozwoliły na 
wyschnięcie samego tynku. Problem ten poruszała już instrukcjaWTA 2-6-99. Aktualna jednoznacznie definiuje graniczną 
wilgotność względną powietrza – 65% , pozwala to na nabranie w relatywnie krótkim czasie własności hydrofobowych przez 
twardniejący i wysychający tynk. Zaniedbanie tego może prowadzić do zaburzeń wysychania tynku. Tynk może nie nabrać 
właściwości hydrofobowych, rezultatem może być przedostanie się kryształów soli na powierzchnię tynku. Nie świadczy to o jego 
wadach, a aby uniknąć opisanych wyżej zjawisk, należy tynkowi zapewnić odpowiednie warunki wiązania i twardnienia, np. przez 
poprawienie wentylacji, stosowanie osuszaczy powietrza lub ogrzewanie (krytyczne warunki cieplno-wilgotnościowe występują 
przede wszystkim podczas renowacji pomieszczeń piwnicznych, choć nie musi to być regułą).  

Skuteczność tynków renowacyjnych potwierdza certyfikat WTA. Nie jest on jednak dopuszczeniem do stosowania w budownictwie 

tynku jako wyrobu budowlanego. W tym przypadku jednoznacznie precyzuje to Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach 

budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881) oraz Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 w sprawie europejskich norm 

zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów 

(Monitor Polski Nr 32 poz. 571). Na tej podstawie Producent lub jego przedstawiciel, po wykonaniu określonych badań, czyli 

wykazaniu zgodności swojego wyrobu z wymaganiami PN-EN 998-1:2004, musi wystawić deklarację zgodności. Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041) podaje następujące systemy oceny zgodności: system 1+, 

system 1, system 2+, system 2, system 3 i system 4. Dla tynków renowacyjnych deklarowanie zgodności wyrobu przez 

producenta odbywa się na podstawie wstępnych badań typu przeprowadzonych przez producenta oraz zakładowej kontroli 

produkcji, w ramach której badane powinny być co najmniej (p.8.3.3 PN-EN 998-1:2004): 

• maksymalna wielkość ziaren kruszywa 

• ilość wody zarobowej 

• gęstość brutto świeżej zaprawy 

• gęstość brutto i wytrzymałość na ściskanie świeżej zaprawy 

Do badań typu zaliczyć tu trzeba przede wszystkim (tablica ZA1 z PN-EN 988-1:2004): 

• wytrzymałość na ściskanie 

• przyczepność i model pęknięcia 

• absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym 

• penetracja wody po badaniu absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym wody 

• współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ (wsp. oporu dyfuzyjnego) 

Zarówno badania typu jak i bieżące mogą być wykonywane w laboratorium producenta. 

Inaczej do tego zagadnienia podchodzi instrukcja WTA. Certyfikat WTA mogą uzyskać tynki podkładowe, tynki renowacyjne oraz 
ewentualnie obrzutka, a kontrola parametrów certyfikowanych składników systemu odbywa się dwutorowo, poprzez zakładową 
kontrolę produkcji producenta oraz nadzór certyfikowanej jednostki nad zakładową kontrolą produkcji i badania kontrolne 
gotowego wyrobu. Pierwsze badania (badania typu) potwierdzające zgodność parametrów tynku z wymogami WTA muszą być 
udokumentowane badaniami akredytowanego laboratorium. Dla tynków nakładanych maszynowo niezbędne są dodatkowe 
badania, stąd wymóg precyzyjnego podawania zastosowanych agregatów, mieszalników, dyszy itp. Badania certyfikacyjne 
wykonywane są przecież przy aplikacji konkretnymi agregatami natryskowymi.  

W ramach kontroli produkcji wykonywane są następujące badania (tabela nr 4 ): 
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tabela nr 4: Badania w ramach kontroli produkcji tynków z certyfikatem WTA 

 Zakładowa kontrola 
produkcji 

Badania nadzorującej 
akredytowanej jednostki 

Świeża zaprawa 

Konsystencja (rozpływ) raz na 5 dni  raz na rok 

Gęstość raz na 5 dni  raz na rok 

Zawartość porów powietrza raz na 5 dni  raz na rok 

Zdolność zatrzymywania wody raz na 6 miesięcy  

Stwardniała zaprawa 

Gęstość raz na 6 miesięcy raz na rok 

Wytrzymałość na ściskanie raz na 6 miesięcy raz na rok 

Wytrzymałość na zginanie przy rozciąganiu raz na 6 miesięcy raz na rok 

Stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na 
zginanie przy rozciąganiu 

raz na 6 miesięcy raz na rok 

Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym w 
ciągu 24 godzin 

raz na 6 miesięcy raz na rok 

Głębokość wnikania wody raz na 6 miesięcy raz na rok 

Porowatość   raz na rok 

Instrukcja WTA podaje także wskazówki dotyczące badań stwardniałej zaprawy tynkarskiej na obiekcie, w ramach przyjętego 
wcześniej systemu zapewnienia jakości albo w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów lub uszkodzeń tynku (p. 7.4 instrukcji). 
Badania kontrolne (patrz tabela nr 5 ) należy przeprowadzać na próbkach pobranych bezpośrednio z obiektu (np. wyciętych). 
Takie próbki należy bezpośrednio po pobraniu szczelnie zapakować. Program badań kontrolnych należy ustalać zawsze 
indywidualnie, przy wielowarstwowej budowie systemu, oddzielnie dla każdej warstwy. 

Tabela nr 5: Wskazówki WTA dotyczące badań stwardniałego tynku renowacyjnego na obiekcie 

Parametr Wymagania dla tynku podkładowego WTA Wymagania dla tynku 
renowacyjnego WTA 

Grubość warstwy Zgodnie z karta techniczną produktu i 
dokumentacją projektową 

Zgodnie z karta techniczną produktu 
i dokumentacją projektową 

Wilgotność  Brak wymagań Brak wymagań 

Gęstość Brak wymagań < 1,5 kg/m3 

Wytrzymałość na ściskanie > wytrzymałości na ściskanie tynku 
renowacyjnego 

1,5 – 5 N/mm2 1) 

Absorpcja wody spowodowana 
podciąganiem kapilarnym 

> 1 kgm2 2) > 0,3 kgm2 2) 

Głębokość wnikania wody > 5mm < 5mm 3) 

Porowatość (% obj.) >40% - tynk stosowany jako podkładowy 
(magazynujący sole) >30% - tynk stosowany 
tylko jako wyrównujący podłoże 

>35% 

 

1) Ze względu na różne warunki twardnienia wartość ta może być przekroczona.  

2) określana na stronie próbki zwróconej do podłoża 

3) przy zasolonych próbkach kryterium może nie być spełnione 

Mając na uwadze jakość i skuteczność prac z zastosowaniem tynków renowacyjnych należy stosować wyłącznie systemy 

materiałów posiadające aktualny certyfikat WTA. 
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6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYN KARSKICH 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania 

ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem 

budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 

posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania: 
� Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
� Sprawdzenie materiałów 
� Sprawdzenie podłoży 
� Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 
� Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych 
� Sprawdzenie grubości tynku 
� Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 
� Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych 

Tabela nr 1. Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w tabeli:  
 
Kateg
oria 

tynku 

Odchylenie powierzchni 
tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od 

linii prostej 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku pionowego 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku 

poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

II Nie większe 4 mm na 
długości łaty  

Nie większe niż 3mm na 1m Nie większe niż 4 mm na 1m i 
ogółem nie więcej niż 10 na 
całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

Nie większe niż 4 
mm na 1 m 

III  Nie większe niż 3 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 
na całej długości łaty 
kontrolnej 2m. 

Nie większe niż 2 mm na 1m i 
ogółem nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniach do 3,5m 
wysokości oraz nie więcej niż 
6mmw pomieszczeniach 
powyżej 3,5m wysokości 

Nie większe niż 3 mm na 1m i 
ogółem nie więcej niż 6 na 
całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m 

IV  Nie większe niż 2 mm i w 
liczbie nie większej niż 2 
na całej długości łaty 
kontrolnej 2m.  

Nie większe niż 1,5mm na 1m i 
ogółem nie więcej niż 3mm w 
pomieszczeniach do 3,5m 
wysokości oraz nie więcej niż 
6mmw pomieszczeniach 
powyżej 3,5m wysokości 

Nie większe niż 2mm na 1m i 
ogółem nie więcej niż 3mm 
na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

Nie większe niż 
2mm na 1m 

 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
c) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz 
wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na 
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 
d) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w 
formie określonej w umowie. 
6.3  Badania jako ści robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami 
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
7.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą 
posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 
� powierzchnię poszczególnych rodzajów tynku 
W m mierzy się 
� długość listew narożnikowych ochronnych docieplenia 
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8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi 
(PN, EN-PN). 
Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić projekt techniczny dla oceny 
zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo: 
� Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 
� Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót 
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część należy uznać za niezgodne z normami. 
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu wymaganiom norm i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9.ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
� SIWZ  
� umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 
Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
� normy 
� aprobaty techniczne 
� inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
Najważniejsze normy: 
� PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane  
� PN-EN 13139:2003     Kruszywo do zapraw 
� PN-80/B-20020           Wapno 
� PB-EN 197-1:2002     Cement 
� PN-85/B-04500         Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznychi wytrzymałościowych  
� PN-70/B-10100         Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przyodbiorze  
� PN-75/C-04630        Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania  
� PN-92/P-85010        Tkaniny szklane.  

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-ISO 14411:2009  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów  
 
Dokumenty odniesieni , literatura dla tynków renowacyjnych 
1. WTA Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme. 
2. WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik. 
3. WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen. 
4. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska. 
5. Maciej Rokiel Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. wyd. II, Dom Wydawniczy Medium 2009. 
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881). 
7. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 w sprawie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych 

do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów (Monitor Polski Nr 32 poz. 571). 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041). 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Stolarka okienna i drzwiowa 

ST-9.0 

1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki budowlanej dla zadania:  
„Remont Wydziału Politologii UMCS w Lublinie” 
 
Zakres robót: 
Wymiana stolarki  
� Wymiana okien i drzwi balkonowych w budynku 
� Odrestaurowanie drzwi wejściowych oraz bram wjazdowych do budynku od strony Placu Litewskiego i dziedzińców Pałacu 
 
1.2.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami 
zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  
 
1.3.Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówi eń (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
 

   45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 
  

 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
 
� Okna zewnętrzne – drewniane, szkło bezpieczne klasa O2, współczynnik przenikania ciepła oklien projektowanych; 
Umax=1,1 W/m2*K. Okna pomieszczeń kondygnacji parteru z szybami antywłamaniowymi kl. P4. Parapety wewnętrzne 
drewniane. Kolor biały. 
Stolark ę zewnętrzna otworzy ć zgodnie z jej oryginalnym wygl ądem wg rys. dokumentacji stolarki proj. budowlanego . 

� Drzwi frontowe wraz z wewnętrznym drewnianym wiatrołapem należy odrestaurować zgodnie z oryginalnym wyglądem. 

Zakres prac renowacyjnych w opisie projektu budowlanego 

W drzwiach zewnętrznych należy zastosować system samozamykaczy. 

 

� Drzwi  wejściowe oraz drzwi w bramach wjazdowych należy odrestaurować zgodnie z ich oryginalnym wyglądem. 

Prace renowacyjne przeprowadzić z godnie z programem renowacji drzwi frontowych 

Bramy wjazdowe należy wyposażyć w siłowniki i elektrozaczepy połączone z sygnalizacją p.poż.zgodnie z projektem 

elektrycznym. 

� Drzwi nowe drewniane płytowe w remontowanych pomieszczeniach toalet – drewniane wg wykazu stolarki 
� Drzwi drewniane pomiędzy korytarzem a wnętrzem toalet – należy przeprowadzić renowację, wywiercić nawiewniki w dole 

drzwi, zamontować wkładki patentowe umożliwiające instalację kontroli dostępu. Zniszczone elementy odrestaurować 
zgodnie z pierwotnym wyglądem. Program prac renowacyjnych wg opisu w projekcie. 

� Ścianki systemowe ustępowe z drzwiami - wg projektu 
� Drzwi drewniane wewnętrzne auli im. Daszyńskiego – należy przeprowadzić renowacje istniejącej stolarki zgodnie z 

programem zawartym w opisie projektu budowlanego. 
 
Należy zachowa ć pierwotne rozwi ązania materiałowe i kolorystyczne oraz form ę drzwi. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac 
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
3.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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4.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących 
uszkodzić stolarkę. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MONTAŻU STOLARKI  
5.1.Zalecenia ogólne 
� Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych wyrobów, 
dostarczoną przez każdego producenta. 
� Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest zabezpieczony przed 
opadami atmosferycznymi. Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach 
działowych o grubości poniżej 25 cm. 
� Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach.  
� Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie zgodne z ich przeznaczeniem.  
5.2.Zakres robót przygotowawczych  
� Przed zamówieniem stolarki bezwzglednie  obmierzyć każdy otwór i sprawdzić jego wymiary (budynek istniejący  i wymiary 
oraz typy okien zostały uśrednione i zgeneralizowane). 
� Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma 
przylegać ościeżnica.  
�  W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i 
naprawić.  
�  Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: 
- na szerokości otworu 2÷6 cm 
- na wysokości otworu 5÷9 cm 
5.3.Zakres robót zasadniczych  
� W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić ślusarkę na podkładkach 
lub listwach.  
� Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  
� Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym.  
� Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące:  
- Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w odległości nie 
większej niż 200 mm od naroża.  
- Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm.  
- Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu odkształceń podczas 
zamykania.  
- Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb.  
� W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające prawidłowe 
ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa 
komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość.  
� Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, kadrą pracowników 
wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.  
 
Prace konserwatorskie nale ży prowadzi ć pod kierunkiem uprawionego specjalisty w zakresie elementów drewnianych. 
 
6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁ ADZINOWYCH 
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 
„Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem 
budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania: 
� Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
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� Sprawdzenie materiałów 
� Sprawdzenie wypoziomowania stolarki 
� Sprawdzenie trwałości połączeń 
� Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć  
� Sprawdzenie wodoszczelności przegród  
6.2.Kontrole i badania laboratoryjne 
e) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz 
wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na 
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 
f) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w 
formie określonej w PZJ. 
6.3. Badania jako ści robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami 
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
7.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą 
posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 
� powierzchnię poszczególnych rodzajów stolarki 
W szt. mierzy się: 
� ościeżnice 
� parapety 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi 
(PN, EN-PN). 
� Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe 
� Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży 
� Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze ścianą 
� Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 
mm na całej długości elementów ościeżnicy.  
� Ustawienie stolarkii należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.  
� Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:  
 - 1 mm przy długości przekątnej do 1m  
 - 2 mm przy długości przekątnej do 2 m  
 - 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m  
� Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych nie powinny przekraczać 3 mm, a 
dwuskrzydłowych 6 mm. 
� Po zamknięciu okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać żadnych 
luzów.  
� Otwarte skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny się same zamykać. 
� Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru 
pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daję się wyciągnąć, okno uznaje się za szczelne. 
� Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, 
uszczelek i okuć 
� W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, należy przestrzegać warunków 
montażu określonych przez producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika 
 
9.ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0 
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
� SIWZ 
� umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 
Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
� normy 
� aprobaty techniczne 
� inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
Najważniejsze normy: 
� PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
� PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy 
odbiorze.  
�  BN-79/7150-01  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie 
i transport.  
� PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport  
� WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Posadzki 
ST-10.0 

1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek dla zadania:  
„Remont Wydziału Politologii UMCS w Lublinie” 
 
Rodzaje posadzek do wykonania: 
� Posadzki z płytek terakotowych  
� Posadzki z wykładziny PCV 
� Renowacja parkietu – cyklinowanie, uzupełnienie zniszczonych elementów ,zabezpieczyć lakierem 
� Posadzka z nowych deszczułek parkietu w pom Biblioteki. 
 
1.2.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami 
zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  
1.3.Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówi eń (CPV) 
 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
45400000-1     Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

  45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 
   45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
   45432110-8 Kładzenie podłóg 

 
2.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
� zaprawa klejowa 
� zaprawa fugowa 
� listwy wykończeniowe przyścienne 
� warstwa wyrównująca grub 5 mm z zaprawy samopoziomujące pod wykładziny PCV 
� materiały pomocnicze i montażowe w asortymencie i ilości niezbędnej do montażu 
� profile dylatacyjne do dużych szczelin –aluminium z możliwością wypełnienia materiałem posadzki 
� Terrakota A 

Klasa ścieralności PEI III 

Antypoślizgowość R11 

Klasa odporności na zaplamienia i środki chemiczne 4 

Odporność na szok termiczny NIE 

Mrozoodporność NIE 

Twardość 8 (wg. Mohsa) 

 

Wykładzina PCV  (np. Taralay Impression Comfort – GERFLOR)  

Parametr  Norma   Wynik  
Grubość całkowita EN 649/EN 428 mm 3.20 

Grubość warstwy użytkowej EN 649/EN 428 mm 0.65 

Ciężar całkowity EN 649/EN 430 g/m2 2935 

Szerokość/długość rulonu EN 649/EN 426 cm/ml 200/25 

Zabezpieczenie powierzchni - - PUR PROTECTSOL – nie 

wymaga akrylowania 

KLASYFIKACJA    

Europejska  PN-EN 685 - 34-42 

Odporność ogniowa EN 13 501-1 - C fl-s1 

Antystatyka EN 1815 kV <2    

PARAMETRY    
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Ubytek ścierny EN 660.1 mm ≤0.08 

Klasa ścieralności EN 649 - T 

Stabilność wymiarowa EN 434 % Rolka ≤0.4 

Pozostałość odkształcenia EN 433 mm ≤0.20 

Tłumienność akustyczna EN ISO 717-2 dB 18 

Odporność na światło EN 20 105 - B02 - ≥6 

Odporność chemiczna EN 423 - Dobra 

Ogrzewanie podłogowe - - Przydatna do stosowania 

 

Parkiet drewniany 

Gatunek drewna dąb naturalny 

Klasa I 

Grubość  22mm 

Wilgotność  8-10% 

Wykończenie powierzchni lakier 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych materiałów dostarczanych na plac 
budowy oraz za ich właściwe składowanie . 
 
3.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt: 
e) Urządzenie do przycinania płytek 
f) Narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, itd.) 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
  
5.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT POSADZKOWYCH 
5.1.Zalecenia ogólne 
5.1.1Układanie wykładzin 
� Temp. pomieszczeń > 18 °C 
� Wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna być rozluźniona) 
� Po pocięciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu kolejne 24 h  
� W jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii produkcyjnej  
5.1.2.Posadzki z płytek 
� Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 °C. Temperatur ę tę należy zapewnić na 
co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy 
� Materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co 
najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót 
� Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić spadki do 
elementów odwadniających, min. 1.5%.  
� Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.  
� Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz.. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych 
miejsc.  
� Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach 
(końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.  
5.4 Zakres robót przygotowawczych  
� Przygotowanie podłoża: 
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o Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia pochodzenia 
kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw.  
o Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B – 10107 nie mniejsza niż 0.5MPa.  
o Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin.  
o Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.  
5.5 Zakres robót zasadniczych  
� Posadzki z płytek  
- Posadzki z płytek terakota układać na przygotowanym wcześniej suchym   i czystym  podkładzie betonowym. Do układania 
stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 
- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia wyznacza położenie 
płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których 
płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą 
przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 
� Wykładziny 
- Wykonujemu podkład z zaprawy samopoziomującej gr.śr.2-5 mm 
- Na przygotowanym podkładzie rozprowadzamy klej. Wykładzinę można kłaść dopiero, gdy rozprowadzony klej osiągnie 
właściwą konsystencję. 
- Po przyklejeniu spawanie połączeń może nastąpić po 24 h.  
- Wykonać cokoły h=10cm.  
- Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.  
- Frezowanie i spawanie naroży i złączy należy wykonać po wyschnięciu kleju.  
- W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych należy użyć do spawania zgrzewarki termicznej z końcówką do zgrzewania 
sznurowego.  
- Wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca się dwuetapową obróbkę zgrzewu: 
wstępną i wygładzającą.  

Rozwiązanie  połączenia posadzki ze ścianą z wywinięciem zaokrąglonym na ścianę na wysokość 10 cm przedstawiono poniżej 
na rysunku nr 2  

 
Nadmiar zgrzewu należy usuwać za pomocą specjalnego noża. 

 
� Renowacja parkietu 

Istniejący parkiet należy poddać renowacji. Renowację parkietu należy przeprowadzić w procesie cyklinowania podłogi. Podłogę 

należy wstępnie oszlifować cykliniarką grubymi gradacjami papierów ściernych do momentu usunięcia starej powłoki i 

wyprowadzenia płaszczyzny. Krawędzie parkietu oszlifować szlifierką brzegową. W razie konieczności należy uzupełnić 

zniszczone fragmenty parkietu oraz wypełnić brakujące szczeliny między klepkami podłogi mieszaniną płynu do wypełnień na 
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bazie żywic i pyłu drzewnego z wyszlifowanej podłogi.  Powierzchnię wygładzić  papierem ściernym o małej gradacji, 

wypolerować powierzchnię drewna siatkami ściernymi. Podłogę zabezpieczyć lakierem.  

UWAGA:  

Szczegółowy program prac renowacyjnych parkietu nal eży przeprowadzi ć na podstawie programu opracowanego 

przez uprawnionego konserwatora dzieł sztuki, pod j ego kierunkiem.   

� Zakładanie nowego parkietu 

Roboty montażowe 
Technologia układania parkietu musi gwarantować utrzymanie wysokiej jakości wykonania robót oraz dotrzymania wymogów 
sztuki budowlanej i wszystkich zaleceń inspektora nadzoru. W trakcie układania parkietu należy segregować klepki , 
sprawdzając wymiary a także odcień drewna.  

Po ułożeniu parkietu należy parkiet wyszlifować i pomalować. 
 Malowanie. 
Po ułożeniu parkietu należy przystąpić do cyklinowania. Na tak przygotowana podłogę nałożyć lakier podkładowy, ekologiczny, 
bezwonny. Po malowaniu zmatowić powierzchnię szlifierką i nałożyć warstwę lakieru nawierzchniowego- lakier do podłóg 
narażonych na duże obciążenie . 
Ponownie zmatowić powierzchnię szlifierką i nałożyć drugą warstwę lakieru nawierzchniowego. Po 8 godz. dokonać montażu 
listew przypodłogowych i wykonać lakierowanie końcowe lakierem nawierzchniowym . 
 
6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT POS ADZKOWYCH 
6.4 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 
„Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem 
budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
� Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
� Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych atestów w celu 
stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie można używać 
materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich jakość. 
� Sprawdzenie podłoży. Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach prowadzenia robót 
6.4.1Posadzka z wykładzin 
� Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i wzoru, związanie posadzki z 
podkładem, prawidłowość wykonania styków, wykończenie posadzki. 
� Na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności podkładu oraz nie mogą występować plamy i uszkodzenia 
mechaniczne 
� Niedopuszczalna jest obecność pęcherzy, fałd oraz odstawanie brzegów arkuszy wykładziny 
� Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma, jeżeli projekt nie przewiduje spadków 
� Prześwit między łatą przyłożoną w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosić nie więcej niż 2 mm 
� Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub założonego spadku na całej długości i 
szerokości posadzki nie może być większe niż 3 mm. 
� Arkusze wykładziny powinny być ułożone szczelnie.  
� Szerokość spoin nie powinna wynosić więcej niż 0,5 mm. 
� Spoiny powinny tworzyć linie proste na całej długości i szerokości pomieszczenia 
� Dopuszczalne odchylenie prostoliniowości spoin nie może wynosić więcej niż 1 mm na 1 m i 5 mm na całej długości 
pomieszczenia. 
� Posadzki powinny być wykończone przyściennymi listwami podłogowymi 
� Listwy muszą całkowicie przylegać do podłoża (ściany i powierzchni posadzki) i być trwale z nim związane. 
� Posadzki powinny być dokładnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczeń. 
6.4.2.Posadzka z płytek  
� Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z podkładem, prawidłowość 
powierzchni, grubość posadzki, szerokość      i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia, wykończenie posadzki. 
� Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać odpowiedni spadek, jeśli zostało to przewidziane 
projekcie. 
� Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości. Szerokość spoin powinna wynosić 
2mm.  
� Wykonane posadzki powinny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub założonego spadku na całej 
długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±5 mm. 
6.4.3 Posadzki z parkietu 
Odbiór polega na kontroli i na sprawdzeniu: 
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- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem występowania ubytków i porowatości, czystości i 
zawilgocenia. 
-sprawdzenie równości, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży po cyklinowaniu, 
- jakości (wyglądu) powierzchni deszczułek po lakierowaniu. 
 
6.5 Kontrole i badania laboratoryjne 
g) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz 
wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na 
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 
h) Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w 
formie określonej w PZJ. 
6.6  Badania jako ści robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami 
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 
7.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą 
posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 
� powierzchnię poszczególnych rodzajów posadzki 
W m mierzy się: 
� długość cokolików 
� długość listew przyściennych 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
� Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
� Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych 
� Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
� Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
� Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
� Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja powykonawcza  
- Dziennik Budowy  
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za zgodną z wymaganiami normy. W 
przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą posadzkę lub jej część należy uznać za niezgodną z 
wymaganiami norm. Wykonawca jest wówczas zobowiązany doprowadzić posadzki do stanu odpowiadającego wymaganiom 
normy i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9.ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
� SIWZ  
� umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 
Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
� normy 
� aprobaty techniczne 
� inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
Najważniejsze normy: 
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� PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie  
� PN-63/B-10145 Posadzki  z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych       i lastrykowych 
� PN-EN 14411:2009    Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. 
� PN-EN 13226/2003(U) - podłogi drewniane- deszczułki posadzkowe lite z wpustami i/ lub wypustami 

� PN-EN 13227/2003(U) - podłogi drewniane -deszczułki posadzkowe lite pocienione 

� PN-EN 13228/2003(U) - podłogi drewniane – elementy posadzek z drewna litego oraz  posadzki deszczułkowe 

� PN-EN 13488/2003(U) - podłogi drewniane – elementy posadzki mozaikowej 

� PN-EN 13629/2003(U) - podłogi drewniane - deski z połączonych ze sobą elementów  drewna liściastego 

� PN-EN 13647 : 2004 Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe orazboazerie i okładziny z drewna. Oznaczanie 
charakterystyki geometrycznej. 

� PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

� PN-B-03156: 1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nośność złączy klejowych 

� PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe 

� na drewno zastosowanie na zewnątrz. Klasyfikacja i dobór. 

� WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
� Instrukcje producenta podłóg oraz wykładzin  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Roboty z prefabrykatów gipsowych 

i sufity podwieszone 
ST-11.0 

1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z prefabrykatów gipsowych dla zadania:  
„Remont Wydziału Politologii UMCS w Lublinie” 
 
Rodzaje prac do wykonania: 
� Ścianki i zabudowy elementów  instalacji w-k, wentylacji na ruszcie z profili metalowych ocynk. z obudową z płyt gipsowo – 
kartonowych 
� sufity podwieszone na ruszcie z profil ocynkowanych z zabudową płytą g-k 
 
1.2.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami 
zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  
 
1.3.Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówi eń (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
 
 

 45421141-4 Instalowanie ścianek działowych 

  
 
 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

 
2.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
� Profile ścienne  
� Profile przy ościeżnicowe 
� Stalowe elementy mocujące (kołki, dyble) do mocowania wieszaków sufitowych do stropów  
� Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm zwykłe,ogniochronne i wodoodporne 
� Płyty z wełny mineralnej gęstość 60kg/m³ 
� paski z pianki PE - wygłuszenia  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych materiałów dostarczanych na plac 
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 
3.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach fabrycznych.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH 
5.1.Zalecenia ogólne 
� Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu.  
� Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo.  
� Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 
� Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy zakończone są wszelkie 
prace tynkarskie i posadzkarskie.  
� Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje przed montażem sufitów.  
� Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego.  
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� Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 C, aby umożliwić właściwe 
warunki pracy.  
� Konstrukcje bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być zabezpieczone antykorozyjnie warstwą 
cynku wynoszącą 275 g/m2.  
� Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów podwieszonych.  
� Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie.  
� Zaleca się, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania oświetlenia.  
� Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić.  
� Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony pożarowej 
� Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po załamaniu płyty zostaje 
przecięty karton od spodu. Przy cięciu płyt należy uważać, aby nie przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu. 
� Ścianki osadzana obwodowym żeberku  gr.50mm 
� Ściankę należy całkowicie oddylatowac od konstrukcji 
5.2.Zakres robót przygotowawczych  
� Ścianki działowe i obudowy z g-k 
- wyznaczenie przebiegu ścian na posadzce i suficie 
- wytrasowanie miejsc montażu obudów 
- wyznaczenie występowania wstawek z pustaków szklanych 
5.3.Zakres robót zasadniczych  
5.31. Ścianki z płyt g-k 
- Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów pionowych (profile "C"), rozpiętych 
pomiędzy elementami poziomymi 
- Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty      i musi być tak dobrany, aby łączenia płyt 
wypadały na słupkach 
- Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich położenia; profil C jest przesuwany dopiero w 
odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie mocowania płyt g-k do elementów rusztu 
- Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez liczbę całkowitą będzie równy 
szerokości płyty g-k 
- Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany pod skrajne profile, zarówno poziome, jak i pionowe 
(przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) należy podłożyć taśmę izolacji akustyczne wykonaną z elastycznej pianki 
polietylenowej. Profile te przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi         i stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montażu. 
- Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną gilotyną dźwigniową. 
- Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia. 
- W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice należy montować na etapie wykonywania rusztu. 
- Można stosować ościeżnice zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokości ramiaka 
ościeżnicy do grubości ściany. 
- Słupki przyościeżnicowe powinny być wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2 mm. Wymagają one pewnego 
utwierdzenia w stropie i podłodze. Służą do tego specjalne kątowniki przykręcane na końcach profili "UA" i zamocowane do 
stropu i podłogi. 
- Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się stosowanie słupków 
przyościeżnicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. 
- Bezpośrednio nad ościeżnicą musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki przyościeżnicowe, tworząc rodzaj 
nadproża. 
- Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by było wypełniać masą szpachlową 
- Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych 
- Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być mocowany raz na górze, a raz na dole 
po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w jednej linii. 
- Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od krawędzi otworu co najmniej o 15 
cm. 
- Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty mogły się swobodnie odkształcać 
pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian wilgotności. 
- Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie słupków. 
- Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-k (gr. płyt z wełny powinna być o 
1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu). 
- Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby połączenia płyt nie wypadły na tym 
samym, ale na sąsiednim słupku. 
5.3.2.Obudowy z płyt g-k 
- Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-55. U-70 ,U-100 do elementów konstrukcyjnych. 
- Zamocowanie kształtowników profilowanych C-55 , C70, C-100. 
- Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów.  
5.3.3. Wykończenie powierzchni z płyt g-k 
- Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego lub papierowej.  
- Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą  i przeszlifować.  



 74

 
6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT Z P REFABRYKATÓW GIPSOWYCH 
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 
„Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem 
budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2.Kontrole i badania laboratoryjne 
i) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz 
wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na 
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 
j) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w 
formie określonej w PZJ. 
6.3. Badania jako ści robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami 
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
� Okładziny, ścianki działowe i sufity podwieszane należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi 
zasadami sztuki budowlanej.  
� Przedmiotem odbioru w tej fazie będą także oprawy elektryczne, ich zamontowanie i czystość, rastry muszą być wytarte, 
bez tłustych plam i odcisków palców. Należy przewidzieć wymianę kratek wentylacyjnych, anemostatów, i innych  
przewidzianych w projekcie urządzeń urządzeń 
�  Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”.  
 
7.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą 
posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 
� Powierzchnie ścianek, obudów i sufitów podwieszanych 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
� Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
� Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych 
� Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
� Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
� Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
� Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja powykonawcza  
- Dziennik Budowy  
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych 
� W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:  
- stan i wygląd ścian, obudów i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywności  
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów  
- uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami  
Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymogami 
normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do 
ponownego odbioru. 
 
9.ROZLICZENIE ROBOT: 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
� SIWZ  
� umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 
Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
� normy 
� aprobaty techniczne 
� inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
Najważniejsze normy: 
� PN-EN 520:2006       Płyty gipsowo kartonowe. Definicje, wymagania, metody badań. 
� PN-EN 15318:2009   Projektowanie i zastosowanie płyt gipsowych 
� PN-B-10122:1972     Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
� WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
� Instrukcja montażu wybranego producenta płyt g-k 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Roboty malarskie 

ST-12.0 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich dla zadania:  
„Remont Wydziału Politologii UMCS w Lublinie” 
 
1.2.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami 
zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  
 
1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
 
  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

 
   45442100-8 Roboty malarskie 

 
 
2.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  I ZAKRESU ROBÓT 
MALOWANIE WNĘTRZA AULI 

Malowanie wnętrza wykonać zgodnie z pierwotną kolorystyką farbą zolowo-krzemianową (np. KEIM Optil) na dowolne podłoża 

o wysokiej paro przepuszczalności.  

Kolorystyka wnętrza:  

ściany, sufit: odcień różowy (S 3020-Y90R wg palety NCS).  

gzymsy:  biały lub jego modyfikacja - złamana biel (S 0502-Y wg palety NCS). 

Precyzyjnego dobru kolorów wykonać na budowie na podstawie próbek. 

MALOWANIE POMIESZCZEŃ BIBLOTEKI  

Kolorystykę ustalić na podstawie odkryć kolorystyki pierwotnej (badania konserwatorskie).  

Malowanie wnętrza wykonać zgodnie z pierwotną kolorystyką farbą zolowo-krzemianową (np. KEIM Optil) na dowolne podłoża 

o wysokiej paro przepuszczalności. 

MALOWANIE POMIESZCZEŃ TOALET 

Ściany powyżej glazury pomalować farba emulsyjną wodoodporną. 

MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU 

Należy przeprowadzić malowanie wnętrz budynku: 

ŚCIANY 

- w pomieszczeniach korytarzy i klatki schodowej: farba lateksowa do h=2,0m, powyżej farba emulsyjna zwykła 

- w pomieszczeniach biurowych, salach wykładowych:  farba emulsyjna zwykła do pełnej wysokości pomieszczenia 

SUFITY 

- wszystkie pomieszczenia: farba emulsyjna zwykła 

Farba emulsyjna– zwykła  

Lepkość w 20 +/- 2 C [mPas] 8000-10000 

Gęstość w 20 +/- 0,5 C [g/cm3] – 1,470-1,520 

Czas schnięcia powłoki 2h 

Limit zawartości LZO 75g/l (2007)/30g/l (2010) 

Farba lateksowa  

 Baza                                           wolna od rozpuszczalników dyspersji żywicy  

syntetycznej 

 PVC  51% 

 Części stałe  61m/m % 

 Gęstość  1,55 do 1,6 kg/dm3 

Opór dyfuzyjny sd  maksymalnie 0,5m 

 Odporność na mycie  klasa S wg DIN 53778-10000 cykli 

 Odporność na szorowanie  klasa 2 wg ISO-11998 i DIN EN 13300 

 Czas  schnięcia   minimum 2 godziny 

 Użytkowanie powierzchni  po 24 godzinach 
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 Temperatura podłoża i 

otoczenia 

 +50C do +250C 

 Zawartość LZO  nie zawiera lotnych związków organicznych 

 

UWAGA:  

Prace przy wystroju malarskim i sztukatorskim wn ętrza nale ży przeprowadzi ć na podstawie programu opracowanego 

przez uprawnionego konserwatora dzieł sztuki, pod j ego kierunkiem. 
 

ALOWANIE ELEWACJI 

Wszystkie elementy elewacji należy malować przy użyciu farb krzemianowych.  

Malowanie wymaga oczyszczenia powierzchni wypraw tynkarskich, usunięcia metodami hydro-mechanicznymi zabrudzeń i 

luźnych nawarstwień, usunięcia nawarstwień ograniczających adhezję farby.  

Malowanie należy poprzedzić wykonaniem zabiegu hydrofobizacji - przeciwwilgociowego zabezpieczenia ścian budynku 

szczególnie narażonych na opady atmosferyczne, niezabezpieczonych obróbką blacharską gzymsów, elementów sztukaterii, 

profilu wieńczącego cokół. Hydrofobizację (np. preparatem KEIM Silangrund) należy wykonać na cztery godziny przed aplikacją 

pierwszej warstwy farby. 

Malowanie wykonać zgodnie z projektowaną kolorystyką farbą krzemianową (np.KEIM Granital Grob) zamykającą rysy 

włosowate i wyrównującą strukturę podłoża, a następnie farbą krzemianową (np. KEIM Granital)  o wysokich właściwościach 

hydrofobowych i paroprzepuszczalności.  

Zastosowanie tynków renowacyjnych i pokrycie elewacji farbą hydrofobową zapewnia izolację przeciwwilgociową ścian na całej 

wysokości budynku. 

KOLORYSTYKA BUDYNKU  

ŚCIANY:  

Kolor biało-różowy, S 1005-Y50R wg palety NCS 

Detale architektoniczne, obramowania okien: kolor biały lub jego modyfikacja – złamana biel (kolor perłowy S 0502-Y wg palety 

NCS) 

Dokładnego doboru kolorystyki dokonać na budowie na podstawie próbek na ścianach w trakcie prowadzenia prac 

budowlanych. 

Uwaga: Prace w obr ębie wn ęk z dekoracj ą malarsk ą należy prowadzi ć na podstawie programu opracowanego przez 

uprawnionego konserwatora dzieł sztuki, pod jego ki erunkiem.  

 
UWAGA:  

Należy powtórzy ć istniej ące obecnie rozwi ązania materiałowe i kolorystyczne. 

Ewentualne prace w obr ębie wn ęk z dekoracj ą malarsk ą w formie okien iluzorycznych nale ży prowadzi ć na podstawie 

programu opracowanego przez uprawnionego konserwato ra dzieł sztuki, pod jego kierunkiem.  

WYKONANIE POWŁOKI ANTYGRAFFITI 

Powłokę antygraffiti należy wykonać do wysokości 3,0m na całym obwodzie budynku na oczyszczone, osuszone i uprzednio 

zrekonstruowane oraz wymalowane podłoże.  

Położenie powłoki wymaga wstępnej impregnacji podkładem gruntującym – emulsją wodną  czystego akrylatu - dla traconych i 

trwałych systemów antygraffiti (np. AC100 Coverax).  

Należy zastosować 2-komponentową poliuretanową powłokę antygraffiti w formie emulsji wodnej (np. COATEX SPECIALL WE 

Coverax).  

Parametry i właściwości techniczne określono w opisie projektu budowlanego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych materiałów dostarczanych na plac 

budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
3.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
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Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 5 C.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH 
5.1.Zalecenia ogólne 
� Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania. 
� Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura pow. 30 ºC 
oraz przeciągi.  
� Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC. 
� Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 
� W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować 
spękanie powłoki. 
� Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z 
wyprzedzeniem 14 dniowym.  
� Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni 
należy skuć, usunąć lub zeszlifować.  
� Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i 
suche.  
� Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% 
masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy.  
� Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.  
� Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót 
poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi.  
� Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek i zawieszeniu sufitów 
podwieszonych.  
� Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.  
� Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry    i dróg oddechowych.  
5.2.Zakres robót przygotowawczych  
� Przygotowanie powierzchni: 
- Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych 
defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić. 
5.3.Zakres robót zasadniczych  
Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby, a po 
wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 
 
6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT MAL ARSKICH 
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 
„Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem 
budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2.Kontrole i badania laboratoryjne 
k) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz 
wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na 
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 
l) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie 
określonym w umowie 
6.3. Badania jako ści robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami 
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują: 
� Sprawdzanie podłoży: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz 
osypujących się ziaren piasku. 
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� Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona           i odpowiadać próbie na wsiąkliwość wg 
normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni 
zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. 
� Sprawdzanie powłok: 
- Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazywać odprysków, spękań, 
nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi 
faktury pokrywanej powierzchni 
- Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inspektorem nadzoru oraz powinna być 
jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu 
- Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku 
- Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.  
- Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.  
- Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, 
przyczepność.  
7.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą 
posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 
� powierzchnię poszczególnych rodzajów powłok malarskich 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
� Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
� Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych 
� Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
� Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
� Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
� Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja powykonawcza  
- Dziennik Budowy  
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych 
Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy uznać za wykonane zgodnie z 
wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić 
do ponownego odbioru. 
 
9.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
� SIWZ  
� umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 
Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
� normy 
� aprobaty techniczne 
� inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
Najważniejsze normy: 
� PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie  
� PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych.  
�  PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi  
i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.  
� WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Elementy wyposa żenia 

ST-13.0 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące zakupu, dostawy i montażu elementów wyposazenia dla zadania:  
„Remont Wydziału Politologii UMCS w Lublinie” 
 
1.2.  

1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV) 

 
Grupy Klasy Kategorie Opis 

  33193000-9 Pojazdy inwalidzkie, wózki i inne podobne urządzenia 
  42414000-2 Podnośniki i przenośniki 
  39155000-6 Meble biblioteczne 
  39155100-4 Wyposażenie bibliotek 
 39100000-3  Meble 
  39516100-3 Meble tapicerowane 
  39515410-2 Rolety wewnętrzne 
  39290000-1 Wyposażenie różne 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót obj ętych ST 

W zakres robót wchodzi wykonanie, dostawa i montaż  elementów wyposażenia  w standardzie zgodnym z dokumentacją 
projektową . 

1.3.1 Remont wn ętrz w budynku 

 

Projekt remontu wnętrz obejmuje malowanie wszystkich pomieszczeń, cyklinowanie podłóg oraz dostosowanie budynku dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W celu umożliwienia dostępu do budynku osobom niepełnosprawnym zaprojektowano dzwonek przy wejściu głównym do 

budynku. Szczegóły montażu instalacji przyzewowej – wg pkt. 1.3.1 opracowania. 

Budynek należy wyposażyć w dwa schodołazy gąsienicowe umożliwiające poruszanie się po schodach osobom 

niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich (np. KSP Sherpa N902) 
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Schodołaz gąsienicowy (np. KSP Sherpa N902) 

Waga urządzenia 54,5 kg 

Maksymalne obciążenie 130 kg 

Zasięg 50 pięter 

V max 5m/min 

Pobór mocy w czasie ładowania 75 W 

Ilość urządzeń w budynku (szt.) 2 

 

 

1.3.2.  Remont biblioteki 

 

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA POM. MAGAZYNU BIBLIOTEKI (POM. NR 022)  

Należy usunąć istniejące regały biblioteczne.  

Pomieszczenie magazynu biblioteki należy wyposażyć w regały przesuwne, samojezdne. Szczegółowe rozwiązania dotyczące 

montażu prowadnic wg rys. proj. budowlano-wykonawczego. 

 

Regał jezdny (np. Compactus Archive) 

Typ regału podwójny 

Ilość zaprojektowanych regałów 8 

Wysokość [mm] 3000  

Szerokość [mm] 600 

Długość [mm] 5300 

Napęd  Korbowy ręczny, przekładnia dwustopniowa 

Blokowanie  Zamek patentowy w korbie 

Wykończenie  Farby proszkowe 

Wysokość półek Możliwość regulacji zawieszenia półek 14-30mm 

 

 

 

Fot. Regały przesuwne - podwójne 
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 UWAGA: 

Przedstawione w opracowaniu rozwi ązania materiałowe stanowi ą wytyczne.  
Dopuszcza si ę rozwi ązania innych producentów – równowa żne, o parametrach nie gorszych od 
przedstawionych w opracowaniu. 
 

1.3.3. Wyposa żenie toalet 

 

Toalety należy wyposażyć w urządzenia sanitarne zgodne z opracowaniem w branży sanitarnej. Każda toaleta wyposażona w 

automatyczną suszarkę do rąk. 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych wyposażona w pochwyty i poręcze (ze stali nierdzewnej) umożliwiające korzystanie z 

toalety osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.  

 

1.3.4. Remont auli im Daszy ńskiego 

 

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA 

Wnętrze Auli im. Daszyńskiego należy wyposażyć w następujące elementy: 

• Katedra  

Projektowana katedra składa się z podium, ruchomej mównicy umożliwiającej jej przenoszenie i ustawianie w innej części 

pomieszczenia, panelu sterującego dotykowego dla systemów: audio-video, oświetlenia auli, rolet okiennych i balkonowych oraz 

ekranu projekcyjnego. Miejsce mocowania katedry zgodnie z rysunkami proj. budowlano-wykonawczego. 

Fot. Regały przesuwne 

Fot. Szczegóły prowadnic i montaż 
półek 
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• Podium 

Rozdzielne, składające się z dwóch części o wymiarach 160x200/15cm, wykonane w konstrukcji stalowej, wykończenie 

zewnętrzne podestu: twarde drewno (np.dąb) w kolorze naturalnym. 

Część podium, na której znajdować się będzie panel sterujący – mocowane trwale do posadzki bez możliwości przenoszenia, 

druga część podium – ruchoma, umożliwiająca jej składanie i przenoszenie.  

 

 

• Mównica 

Mównica ruchoma, umożliwiająca jej przenoszenie. Wykonana w konstrukcji stalowej, wykończenie powierzchni zewnętrznych – 

drewno w kolorze naturalnym. 

Wymiary: 45x60/120cm 

 

Panel sterujący: połączony trwale z nieruchomą częścią podium, wykonany w konstrukcji drewnianej, umożliwiający instalację 

urządzeń elektrycznych i dotykowego ekranu sterującego. 

Fot. Przykładowa mównica 
ruchoma 

Fot. Konstrukcja podium 

Fot. System składania 
ruchomej części podium 
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• Krzesła 

Krzesła gabinetowo-stylowe, drewniane, wybarwienie drewna: koniak lub cerezo  (np. krzesła Mikołajczyk, model Rossini), 

tkanina obiciowa w odcieniu zielonym lub beżowym; ilość sztuk: 150 

 

 

        

 

• Rolety  

Rolety zaciemniające, sterowane elektrycznie. Projektuje się rolety z podwójnym systemem rolek (np. Silent Gliss, model 4870 z 

podwójnym uchwytem) umożliwiającym instalację dwóch tkanin o różnej gęstości splotu. Tkanina wewnętrzna powinna 

umożliwiać ochronę przed zbyt silnym nasłonecznieniem auli, natomiast tkanina zewnętrzna powinna umożliwiać całkowite 

zaciemnienie sali w momencie korzystania z projektora (tkanina gumowana). Rolety należy zainstalować w każdej wnęce 

okiennej/drzwiowej Auli zgodnie z rysunkami proj. budowlano-wykonawczego. 

 

Fot. Przykładowe wybarwienia drewna 
krzeseł 

KONIAK CEREZO 

Fot. Przykładowe krzesła 
gabinetowo-stylowe 

Fot. Przykładowa stylizacja - 
krzesła gabinetowo-stylowe 
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• Lampy 

Projektuje się nowe lampy sufitowe wykonane na wzór lamp obecnie istniejących w Auli – kinkiety sufitowe. Szczegółowy dobór 

lamp – wg części opracowania dla instalacji elektrycznych. 

1.4  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu prac - należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem 
robót  zgodnie z ustaleniami projektowymi 

b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane 
c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje 
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące przedmiot i 

wymagania jakościowe  prac  
 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,  wiedzą i 
sztuką budowlaną, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskania i składowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 01.00 wymagania ogólne” 

Dostarczone  na budowę materiały i wyroby  powinny spełniać wymagania konstrukcyjne zgodnie z dokumentacja projektową. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót winien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom ujętym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i  zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie o gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Fot. Przykładowe rolety elektryczne, zaciemniające z 
podwójnym systemem rolek 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji robót. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne warunki dotycz ące transportu 

Zastosowane materiały i wyroby mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod 
względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy  będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

Transport  i  przechowywanie dźwigów i podnośników nożycowych oraz  pozostałych elementów zgodnie z instrukcją 
producenta 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

Przy wykonywaniu montażu należy przestrzegać zasad podanych w instrukcji  producenta platformy. 

Do zakresu robót Wykonawcy wchodzi w szczególności : 

a) uzyskanie od Zamawiającego protokołu odbioru budowlanego dostawy wybranego kompletnego urządzenia lub  
systemu 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

W trakcie realizacji robót badaniom podlegają : 

a) parametry techniczne urządzeń 
b) wyposażenie wewnętrzne 
c) zgodność urządzeń z dokumentacja projektową 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 

Obmiar robót  w zakresie  wykonania  jest zgodny z odpowiednimi elementami przedmiaru robót 

Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami . 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych należy kalkulować w wycenie robót 
podstawowych. 

7.3 Wielko ści obmiarowe  
Wielkości obmiarowe robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne” 

 

8.2 Uznanie robót za poprawne 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 

8.3 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym odbiorowi końcowemu. 
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8.4 Dokumenty do odbioru  ko ńcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według wzoru 
ustalonego przez Stronę Zamawiającą. 

Do  odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności : 

a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora  Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe  wbudowanych materiałów i 

wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

9.  PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

Dokumentacje techniczno – robocze urządzeń 

Dokumentacja techniczna wybranego producenta  urządzeń 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Arkady 1989 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Place , chodniki, doj ścia i ziele ń 

ST-14.0 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych dla zadania:  
„Remont Wydziału Politologii UMCS w Lublinie” 
 
1.4. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
 
 

 
45233222-1 Roboty w zakresie chodników 

 
 

 
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg 

 
1.3..Zakres robót  

W niniejszym rozdziale ST omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru remontu istniejących nawierzchni  w zakresie: 
 

1. Place utwardzone od strony ulicy Radziwiłowskiej 
2. Chodniki od strony zachodniej 
3. Podejście przy wejściu głównym od strony Placu Litewskiego 
4. Podjazdy od strony Placu Litewskiego 
5. Opaski utwardzone wokół budynku 
6. Odbudowa chodnika od strony ul. Radziwiłowskiej 
7. Odbudowa chodnika od strony Placu Litewskiego z płyt betonowych 
8. Zieleń 

 
1.4.Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe – zgodnie z obowiązującymi polskimi normami oraz definicjami 
podanymi w ST Wymagania ogólne. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z 
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z 
jednej lub dwóch warstw. 

Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni 
przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą 
lub odcinającą. 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio 
utwardzony. 

Obramowanie chodnika – umocnienie bocznych krawędzi chodnika, wykonane z obrzeży kamiennych, 
Koryto chodnika – element uformowany w podłożu w celu ułożenia na nim konstrukcji chodnika. 
Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się pod chodnik. 
Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie. 
Ława – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie 
krawężnika na grunt. 
Obrzeża chodnikowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 
Chodniki jezdnie - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszego lub 
samochodowego. 
Podłoże- grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, w którym wykonano koryto chodnika. 
 
mieszanki traw - gotowe dostępne na rynku mieszanki nasion traw, które powinny mieć oznaczony skład procentowy i wagowy, 
nr normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania 
 
2. MATERIAŁY 

Wymagania ogólne  

Remont należy wykonać przy wykorzystaniu istniejącej kostki brukowej po jej renowacji. Zakłada się odzysk kostki istniejącej w 
przedziale 70-90%.   Brakujące ilości uzupełnić nowym materiałem. 
Wszystkie nowe materiały użyte do wykonania robót drogowych i chodnika muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału 
z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z 
akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w 
materiały. 



 

 
Materiały potrzebne do wykonania robót

Kostka kamienna – opaska i chodnik przy budynku

Kształt i wymiary kostki nieregularnej kamiennej z granitu.

Kostka nieregularna powinna mieć kształt z

Rysunek 3. Kształt kostki nieregularnej

 Wymagania dotyczące wymiarów kostki  przedstawia tablica 4.
 Uszkodzenie krawędzi powierzchni górnej (czoła) oraz ich szerokość
gatunku 2 i 3 kostki regularnej. 
 Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroż ę ś ę ż

 Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki

  
Wyszczególnienie 

Wymiar a 

Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do górnej 
(czoła), w cm, nie mniejszy niż 
Nierówności powierzchni górnej (czoła),w cm, nie 
większe niż 
Wypukłość powierzchni bocznej, w cm, nie wię ż

Odchyłki od kąta prostego krawędzi powierzchni 
górnej (czoła), w stopniach, nie większe niż

Odchylenie od równoległości płaszczyzny powierzchni 
dolnej w stosunku do górnej, w stopniach, nie wię
niż 
 

Woda  

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo
i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badań ż ć ę ą

Cement  

Cement użyty na posypkę cementowo
spoin powinien odpowiadać PN-EN 197
Transport i przechowywanie cementu powinny być

Piasek na podsypki i warstwy ods ą ą

Do konstrukcji nawierzchni należy wykorzystać
piasek średnioziarnisty:  
- gr. 10cm – chodnik 
 Pospółka; 
- gr. 10 cm – doga manewrowa i parkingi
Piasek powinien odpowiadać PN-EN
Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

Lp. Wyszczególnione wła ściwo ś

1. 
Skład ziarnowy: 
a) zawartość ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wię ż
b) zawartość nadziarna, % masy nie wię ż

2. Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy nie wię ż
3. Wskaźnik piaskowy większy od:
4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 

 

Materiały potrzebne do wykonania robót  

opaska i chodnik przy budynku  

Kształt i wymiary kostki nieregularnej kamiennej z granitu. 

ć kształt zbliżony do prostopadłościanu. Kształt kostki nieregularnej przedstawia rysunek 3.

Rysunek 3. Kształt kostki nieregularnej 

ące wymiarów kostki  przedstawia tablica 4. 
ędzi powierzchni górnej (czoła) oraz ich szerokość i głębokość nie powinny być ę ż

ę uszkodzenie jednego naroża powierzchni górnej kostki o głębokości nie większej niż

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki 

 
Wielkość 

(cm) 
Dopuszczalne odchyłki dla 

gatunku   (cm)
5 6 8 10 1 2 

5 6 8 10 ± 1,0 ± 1,0

Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do górnej   
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
0,7 

  
0,6

ci powierzchni górnej (czoła),w cm, nie 
- - - - ± 0,4 ± 0,6

ść powierzchni bocznej, w cm, nie większa niż 
- - - - 0,6 0,6

ą ędzi powierzchni 
ększe niż 

- - - - ± 6 ± 8

ści płaszczyzny powierzchni 
dolnej w stosunku do górnej, w stopniach, nie większe 

- - - - ± 6 ± 8

      

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna być odmiany „1”  
EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną

ż ę cementowo-piaskową oraz użyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do wypełnienia 
EN 197-1:2002.  

echowywanie cementu powinny być zgodne normami. 

Piasek na podsypki i warstwy ods ączające  

ży wykorzystać : 

doga manewrowa i parkingi 
EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego należ ć

Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1. 
 
 

Tablica 1 Wymagania w stosunku do piasku. 
ściwo ści  

ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie więcej niż: 
ść nadziarna, % masy nie więcej niż: 

ść ń obcych, % masy nie więcej niż: 
ź ększy od: 

ść ń organicznych, barwa nie ciemniejsza niż barwa: 

89

ż ścianu. Kształt kostki nieregularnej przedstawia rysunek 3. 

ę ść nie powinny być większe niż podane dla 

ę ż ę ś ększej niż 0,6 cm. 

Dopuszczalne odchyłki dla 
gatunku   (cm)  

 3 

1,0 ± 1,0 

 
0,6 

  
0,5 

0,6 ± 0,8 

0,6 0,8 

8 ±10 

8 ±10 

  

ń ż ć ę pitną. 

piaskowej do wypełnienia 

13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego należy stosować piasek. 

Wymagania  
 
2,0  
10,0 
0,1 
60 
wzorcowa 
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Kraw ężniki kamienne  

Nawierzchnię jezdni ograniczyć krawężnikami kamiennymi 15x30 cm, wystającymi w świetle 10 cm. Należy ułożyć je na ławie z 
betonu B-15 z oporem.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników wynoszą 8 mm dla długości i 3 mm dla wysokości i szerokości. 
 Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć  
i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krawędzie elementów 
powinny być równe i proste.  
W razie wystąpienia wątpliwości Inspektor nadzoru może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli 
krawężników o inny rodzaj badań, które Wykonawca wykona na swój koszt. 
 
Beton  
Beton B-15 na ławy betonowe powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250. 
 
Obrzeża kamienne  

 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków j, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste.  
 
Podbudowa  

Warstwa piasków różnoziarnistych lub pospółki  w ramach wymiany gruntów nasypowych i nienośnych 
- projektowana warstwa odsączająca z pospółki  gr warstwy 10 cm z zagęszczeniem do Is>=1,03 
- projektowana podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego o uziarnieniu 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 
- projektowana podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm  stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm 
( dla miejsc postojowych gr. 5 cm) 
 
 Ziemia urodzajna (humus)  
 Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i 

pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 

 W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada 

następującym kryteriom: 
a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 - 18%, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45 - 70%, 

b) zawartość fosforu (P2O5)  > 20 mg/m2, 
c) zawartość potasu (K2O)  > 30 mg/m2, 
d) kwasowość pH   ≥ 5,5. 

Nasiona traw  

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została 
wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

Nawozy mineralne  

 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). 
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
 
3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w 
gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten 
sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
Sprzęt do wykonania robót  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń 
w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i 
wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 
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4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 specyfikacji technicznej. 
 
Transport materiałów  

Kostki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7. 
Palety z kostką powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa 
nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości palety. 
Należycie wymieszane kruszywo, o wilgotności optymalnej należy dostarczyć na budowę w warunkach zabezpieczających je 
przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją. Kruszywo dostarczone na budowę, przeznaczone do wykonania 
warstwy podsypki powinno spełniać wymagania określone w ST Warunki ogólne. 
Obrzeża i krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
Cement luzem należy przewozić cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposób zabezpieczony przed 
zawilgoceniem. Cement i piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu.  
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi naruszenia jednorodności masy, zmian w składzie masy w 
stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim 
stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.  
 
Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego 
materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do 
ich pierwotnego stanu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne  

Przed przystąpieniem do właściwych robót należy wykonać roboty przygotowawcze, wygrodzić strefy bezpieczeństwa, 
rozstawić w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze. 
 
5.1. Remont nawierzchni placów i chodników 
 Wykonanie wykopów  
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów, wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych z danymi według 
projektu technicznego. Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania 
wykopów i ich konfrontacji z dokumentacją techniczną 

Metoda wykonania robot ziemnych powinna być tak dobrana pod kątem posiadanego sprzętu mechanicznego. Wykopy te 
powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu modna było przystąpić natychmiast do wykonania 
przewidzianych robót podbudowy nawierzchni. W czasie wykonywania tych robót, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. W przypadku natrafienia w 
trakcie wykopów na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne należy powiadomić o tym konserwatora zabytków oraz 
Inspektora, a roboty przerwać na obszarze znalezisk do dalszej decyzji. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone 
urządzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne; gazowe, 
elektryczne) albo niewybuchy lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inspektora 
Nadzoru inwestorskiego, a dalsze prac prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi 
nadzór nad tymi urządzeniami. 
 
 Wykonanie koryta  

Wykop koryta pod ławy wykonywać należy zgodnie z PN-99/B-06050. 
 
Podło że pod podbudow ę 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz 
zgodnie z wymaganiami podanymi w projekcie. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż okreslony w 
projekcie. 
Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte według zasad 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. Ukształtowanie podbudowy powinno się odbywać według wcześniej przygotowanych i 
odpowiednio zamocowanych linek. 
 
Warstwa piasków ró żnoziarnistych lub pospółka  

Podbudowa  w ramach wymiany gruntu wraz z zagęszczeniem do Is>=1,00 
Podbudowa pomocnicza  

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5 MPa 

Podkład z betonu  

Podbudowa z betonu B10 gr 10 wykonać zgodnie z projektem  
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Podsypka cementowo - piaskowa  

Grubość warstwy podsypki cementowo – piaskowej pod budowę chodników z kostki brukowej powinna wynieść 10 cm po 
zagęszczeniu. Podsypkę cementowo – piaskową 1:4 grubości 3 cm zastosować do budowy dogi manewrowej i parkingu. 
 
Ustawienie obrze ży 

Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności materiału nie dopuszcza się do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji po drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający 
segregacji  
i nadmiernemu wysychaniu. 
 
Ławy  

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton B 15 rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie 
powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251.  
 
Ustawienie kraw ężników  

Ustawienie krawężników na ławach betonowych wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej lub piaskowej. Grubość 
warstwy podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosić 5 cm po zagęszczeniu. Całość posadowić na ławie z betonu B-15 o 
wymiarach wg projektu z oporem. Po stronie przeciwległej wykonać obramowanie w oporników betonowych na ławach 
betonowych z oporem. Na granicy stanowisk parkingowych z drogą oraz na włączeniu drogi wykonać krawężniki betonowe  
(wtopiony) układanych na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm. Całość posadowić na ławie z betonu B-15 o 
wymiarach wg projektu. 

 
Kraw ężniki  

Światło krawężnika od strony drogi  lub parkingu powinno wynosić 12 cm ponad nawierzchnię z kostki.  Ściana krawężnika z 
drugiej strony powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym ubitym gruntem 
przepuszczalnym. 

 
Wykonanie nawierzchni  

Należy wykonać korytowanie zgodnie z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi punktami ST oraz zaleceniami Inspektora 
nadzoru, ustawić obrzeża i krawężniki oraz wykonać podbudowę zgodnie z ST i projektem. 

Układanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregular nej 

Kostkę kamienną nieregularną na podsypce cementowo-piaskowej należy układać jeżeli temperatura otoczenia jest +5°C lub 
wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0°C lub ni ższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach 
od 0°C do +5°C,   a w nocy spodziewane s ą przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym 
przewodnictwie cieplnym.  
Kostkę kamienną nieregularną należy układać w deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami 
prostopadłymi do osi drogi. 
Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach powinny się mijać co najmniej 
o 1/4 szerokości kostki. 
Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał.  
Po ułożeniu kostę kamienną należy ubić. Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować 
obniżenie kostek do wymaganej niwelety. 
Po pierwszym ubiciu należy przystąpić do zalania spoin zaprawą cementowo-piaskową, której składniki powinny odpowiadać 
wymaganiom wg pkt 2.4. Wytrzymałość na ściskanie zaprawy powinna wynosic nie mniej niż 30 MPa. Przed rozpoczęciem 
zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym. 
Głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm. Zaprawa cementowo-piaskowa 
powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką. 
Bezpośrednio po zalaniu spoin należy przystąpić do drugiego, lekkiego ubicia kostek. 
Ma ono na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Zamiast drugiego 
ubijania można stosować wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne. 

Pielęgnacja nawierzchni z kostki kamiennej  

Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-piaskową polega na polaniu nawierzchni 
wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię 
należy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od 
warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić dokładnie z piasku i można oddać do ruchu. 
 
 
5.2. Zakładanie zieleni  
 
Przygotowanie terenu do założenia zieleni poprzez: 
- oczyszczenie terenu; 
- wybranie warstwy ziemi o grubości 10 cm - nawiezienie ziemi o grubości 10 cm (7 cm ziemi urodzajnej i 3 cm torfu 
ogrodniczego) pod założenie trawnika. 
- obsianie nasionami traw 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 specyfikacji technicznej. 
 
Badania w czasie robót  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną wyżej. 
− Na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy. 
 
Badania i pomiary wykonanej podbudowy  
 
Grubo ść warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Należy mierzyć łączną grubość tych warstw. Grubość 
warstwy należy mierzyć po jej zagęszczeniu: podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach. Dopuszczalne odchyłki od 
grubości projektowanej nie powinny przekraczać 10%. 
Równo ść podbudowy 
Równość podłużną podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Równość poprzeczną podbudowy należy mierzyć 4-metrową 
łatą. Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 12 mm. 
Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne różnice w stosunku do 
wartości projektowanych nie powinny przekraczać więcej niż ± 0,5 %. 
 
Kontrola ław  
 
Przy wykonaniu ław badaniu podlegaj ą: 
 
 - Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 
0,5 cm na całym odcinku. 
-  Wymiary ław. Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na całym odcinku ławy. Tolerancje 
wymiarów wynoszą: dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, dla szerokości ławy ± 20% szerokości projektowanej. 
-  Zgodność wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową. Tolerancja wymiarów szerokości górnej 
powierzchni ław wynosi ± 20% szerokości projektowanej. 
 -  Równość górnej powierzchni ław. Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez 
przyłożenie w dwóch punktach, na całym odcinku ławy, trzymetrowej łaty brukarskiej. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
 -Dopuszczalne odchylenie linii krawężników. Dopuszczalne odchylenie linii krawężników  w planie od linii projektowanej wynosi 
± 0,5 cm na cały odcinek krawężnika. 
 
Badanie prawidłowo ści układania kostki  
 
Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 
–  zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu jw. 
–  zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami jw. 
Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny nawierzchni i określenie czy wiązanie 
odpowiada wymaganiom  jw. 
Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o masie 25 kg na 
poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane. 
 
Badania w czasie odbioru  

Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich 
wymagań a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i pomiary) 
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych 

przez dostawców. 
 
Ocena wyników bada ń 

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od 
postanowień SST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.  
Jednostką obmiarową podkładów betonowych i z materiałów sypkich jest m3, a nawierzchni – m2, obrzeży, ław i krawężników – 
mb. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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Odbiór krawężników dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór krawężników 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez 
hamowania ich postępu. Odbiór chodników i placów dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie 
wykonanych robót bez hamowania ich postępu. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płatność za m2 (metr kwadratowy) nawierzchni i za mb (metr bieżący) obrzeży, krawężników, ław należy przyjmować na 
podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wynik pomiarów i badań.  
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie na miejsce materiałów, 
- rozścielenie warstwy piasku wraz z zagęszczeniem, 
- ułożenie podbudowy, 
- rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 
- ułożenie kostki, 
- zawałowanie kostki, 
- zamulenie szczelin drobnym kruszywem, 
- pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewania wodą. 
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 nawierzchni z płyt ażurowych obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie na miejsce materiałów, 
- rozścielenie warstwy piasku wraz z zagęszczeniem, 
- ułożenie podbudowy, 
- rozścielenie podsypki piaskowej, 
- ułożenie płyt, 
- zawałowanie płyt, 
- zamulenie szczelin drobnym kruszywem, 
- pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewania wodą. 
Cena jednostkowa wykonania 1 m obrzeży, krawężnika lub ławy obejmuje: 
- dostarczenie na miejsce materiałów, 
- rozścielenie warstwy piasku wraz z zagęszczeniem, 
- ułożenie podbudowy, 
- rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 
- ustawienie krawężnika, obrzeża 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
NORMY 

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. 
PN-EN 206-1     Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 197-1     Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
PN-EN-1008    Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 1338  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-EN 1926:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie. 
PN-EN 13755:2002 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości  przy ciśnieniu atmosferycznym. 
PN-60/B-11100  Materiały kamienne. Kostka drogowa. 
PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy 

odbiorze. 
PN-84/B-04111   Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
PN-67/B-04115   Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłości). 
BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 
PN-87/R 67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
PN-87/R 67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-66/G-98016 Torf ogrodniczy 
PN-EN 836 Maszyny ogrodnicze. Kosiarki trawnikowe. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa. 
 
 
 


