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OPIS TECHNICZNY 

1. Cel opracowania.  

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji 

pomieszczenia nr 0183B na magazyn odczynników chemicznych budynku Wydziału Biologii 

i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie przy ul. Akademickiej 19 

 

2. Podstawa opracowania.  

1. Umowa z inwestorem, 

2. Wizja lokalna, 

3. Dokumentacja fotograficzna, 

4. Inwentaryzacja budynku. 

3. Opis budynku.  

3.1. Charakterystyka ogólna. 

Budynek został zbudowany w latach 60-tych XX wieku. Jest to obiekt 

sześciokondygnacyjny o podłużnym układzie konstrukcyjnym, całkowicie podpiwniczony. 

3.2. Funkcja budynku. 

 Budynek pełni funkcję badawczo-dydaktyczną. 

3.3. Obszar obj ęty opracowaniem. 

Zakres opracowania obejmuje pomieszczenie nr 183B zlokalizowane na kondygnacji 

-1 w południowo-wschodniej części budynku. Zapewniono dostęp do pomieszczeń 

socjalnych i WC. 

3.4. Konstrukcja budynku. 

 Ściany:  Konstrukcję nośną stanowią słupy żelbetowe, ściany osłonowe o grubości 38 

cm wykonane z bloczków gazobetonowych, ścianki działowe grubości 6 cm z cegły 

dziurawki. 

 Stropy:  W całym budynku stropy z płyt żelbetowych prefabrykowanych. 

 Dach: Stropodach płaski wentylowany, kryty papą. 



 

 

 Schody: W całym budynku schody żelbetowe. W granicy opracowania nie występują 

klatki schodowe. 

 Nadpro ża: Żelbetowe. 

3.5. Elementy wyko ńczeniowe w zakresie opracowania 

 Tynki:  W obszarze opracowania występują tynki cementowo-wapienne. 

 Malatury: Pomieszczenia objęte opracowaniem pomalowane są farbami akrylowymi. 

 Podłogi: W obszarze  opracowania występują posadzki wykończone lastrykiem. 

 Stolarka: Stolarka drewniana w stanie technicznym złym. 

3.6. Zestawienie powierzchni.  

- powierzchnia użytkowa objęta opracowaniem -  13,90 m2 

3.7. Instalacje. 

Obiekt posiada następujące instalacje wewnętrzne: 

• instalacje wodno-kanalizacyjna 

• instalacja c.o. 

• wentylacja mechaniczna 

• instalacja elektryczna 

• instalacja alarmowa 

• instalacja odgromowa 

• instalacja telekomunikacyjna 

 

4. Zakres prac.  

 

4.1. Cel prac. 

 Planowane prace mają na celu utworzenie nowoczesnego i bezpiecznego magazynu 

odczynników chemicznych. 

 

4.2. Wykaz prac . 

1. Roboty demontażowe i rozbiórkowe. 

2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 



 

 

3. Wykończenie podłóg. 

4. Malowanie ścian. 

5. Utworzenie węzła sanitarnego 

6. Wyposażenie magazynów. 

 

4.3. Zmiany funkcjonalne budynku. 

 Projektuje się zmianę przeznaczenia pomieszczenia nr 0183B na magazyn 

odczynników chemicznych. Zapewniono dostęp do węzła sanitarnego z korytarza w 

odległości ok. 12,5m.  

 

5. Szczegółowy opis projektowanych prac. 

 

5.1. Roboty demonta żowe i rozbiórkowe. 

 Projektuje się demontaż stolarki drzwiowej wraz z dostosowaniem wymiarów otworu 

do nowej stolarki. 

 

5.2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 

 Projektuje się wymianę drzwi wewnętrznych w obszarze objętym opracowaniem na 

drewniane, płycinowe pełne w kolorze i wymiarach identycznych jak zastosowane przy 

remoncie pomieszczeń nr 186-189 modernizowanych w ramach wcześniejszych prac. 

 Projektuje się wymianę stolarki okiennej na okna z PVC dodatkowo zabezpieczone 

kratami. 

 

5.3. Wykończenie podłóg. 

Projektuje się wykończenie podłóg posadzką z żywicy epoksydowej (EP), odporną na 

czynniki chemiczne i uszkodzenia mechaniczne, z ukształtowaniem spadku min. 0,5% w 

kierunku kratek ściekowych, wykończoną bez łączeń i z zaokrągleniem o promieniu min. 

10cm przy cokole. 

 

5.4. Malowanie ścian. 

 Powierzchnia ścian i sufitów w całym obszarze objętym opracowaniem podlega 

oczyszczeniu, wykonaniu gładzi gipsowej i malowaniu. Malatury w pomieszczeniach 

dydaktycznych do wysokości 2,0m należy wykonać farbami całkowicie odpornymi na wodę 

i zabrudzenia, pozostałe powierzchnie pokryć farbami silikonowymi. 

 

 

 



 

 

5.6. Wyposa żenie magazynów. 

 Projektuje się  wyposażenie pomieszczeń magazynu odczynników chemicznych 

w atestowane szafy na odczynniki chemiczne. Rozmieszczenie i wymiary szaf jak na 

rysunku nr 4. Wykaz oraz ilości przechowywanych odczynników znajdują się w załączniku do 

projektu. 

6. Ocena techniczna projektowanego remontu. 

Nie stwierdza się zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników i ich mienia. 

Przewidywane dodatkowe obciążenia i prowadzone roboty nie powinny wpłynąć w żaden 

istotny sposób na stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku, warunki 

geologiczno-inżynierskie i stan posadowienia istniejącego budynku. Obecny stan techniczny 

budynku pozwala na przeprowadzenie zaprojektowanych rozwiązań.  

7. Ochrona przeciwpo żarowa.  

Planowana modernizacja pomieszczeń nie zmienia charakterystyki przeciwpożarowej 

obiektu, projekt nie wymaga uzgodnień z rzeczoznawcami p.poż. 

Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego:  

1. Liczba kondygnacji nadziemnych - 4  

    Liczba poziomów podziemnych - 1 

2. Kategoria zagrożenia ludzi, maksymalna gęstość obciążenia ogniowego stref pożarowych 

-   ZL III.  

3. Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych - brak.  

4. Warunki ewakuacji - 5 wyjść zewnętrznych. 

5. Urządzenia przeciwpożarowe: system sygnalizacji pożaru 

6. Drogi pożarowe – zapewnione. 

8. Charakterystyka energetyczna.  

8.1. Bilans mocy urz ądzeń elektrycznych.  

W wyniku przeprowadzonych prac bilans mocy urządzeń elektrycznych nie ulegnie zmianie. 

8.2. Właściwo ści cieplne przegród zewn ętrznych.  

W wyniku projektowanej adaptacji nie zmienia się charakterystyka termoizolacyjna 

ścian zewnętrznych. 



 

 

8.3. Parametry sprawno ści energetycznej instalacji grzewczej i innych urz ądzeń 

mających wpływ na gospodark ę ciepln ą obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych 

i klimatyzacyjnych.  

W wyniku przeprowadzonej przebudowy bilans mocy urządzeń elektrycznych nie 

ulegnie zmianie. 

8.4. Dane wykazuj ące, że przyj ęte w projekcie architektoniczno-budowlanym 

rozwi ązania budowlane i instalacyjne spełniaj ą wymagania dotycz ące oszcz ędności 

energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych . 

Przebudowa budynku i jego instalacje ogrzewcze, zaprojektowano w taki sposób, aby 

ilość energii cieplnej, potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, 

można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie.  

9. Uwagi ko ńcowe.  

Prace powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia 

budowlane. Wszystkie zastosowane materiały winny mieć stosowne aprobaty 

i dopuszczenia. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, 

sztuką budowlaną i przy zachowaniu przepisów BHP. 
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CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

1. Umowa o prace projektowe, 

2. Uzgodnienia z Inwestorem, 

3. Projekt budowlano-wykonawczy  

4. Wizja lokalna, 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz.U. 120, poz. 1126), 

6. Obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa. 

2. DANE O INWESTYCJI  

Nazwa obiektu:   Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie 

Skłodowskiej w Lublinie 

Adres:    ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin 

 

Inwestor:   Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 

          20-031 Lublin 

        pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 

Projektant:   mgr inż. arch. Michał Kwiatkowski 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

           Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla zamierzenia inwestycyjnego: Projekt 
budowlano-wykonawczy modernizacji pomieszczenia nr 0183B na magazyn 
odczynników chemicznych budynku Wydziału Biologii i  Biotechnologii 
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie pr zy ul. Akademickiej 19 

 

 

 



 

 

4. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

1. Obiekty kubaturowe  

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstaną nowe obiekty 

kubaturowe. Roboty polegać będą wyłącznie na przebudowie i remoncie 

istniejących pomieszczeń. 

2. Elementy zagospodarowania terenu i uzbrojenie teren u 

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstaną nowe elementy 

zagospodarowania terenu. 

5. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW  

- Przygotowanie placu budowy, w tym ogrodzenie, wydzielenie stanowiska węzła 

mieszarki, wydzielenie placów składowych materiałów masowych, prefabrykatów 

i podręcznego magazynu budowy 

- Wykonanie robót budowlanych 

- Likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu po robotach. 

6. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW  

- Budynek Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w 

Lublinie  

7. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTÓRE MOG Ą STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Nie przewiduje się prowadzenia robót, które stwarzają wysokie ryzyko powstania 

zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowa. 

8. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU PRACOWNIKÓW  

a. Do prowadzenia prac budowlanych należy zatrudnić wyłącznie pracowników, 

posiadających wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Szkolenia te winny przeprowadzać właściwe służby BHP. 

Obowiązek ten ciąży na pracodawcy zatrudniającym pracownika. 

b. Przed skierowaniem pracownikiem na miejsce pracy na terenie budowy należy 

przeprowadzić szkolenie stanowiskowe, z omówieniem szczególnych zagrożeń 



 

 

występujących przy wykonywaniu konkretnych robót. Obowiązek zapewnienia 

szkolenia spoczywa na kierowniku budowy. 

 

9. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

1. Przewidywane roboty nie będą trwać dłużej niż 30 dni roboczych. Pracochłonność 

planowanych robót nie będzie przekraczać 500 osobodni. 

W związku z powyższym zgodnie z art.21a ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo 

Budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016, z późn. zm.) nie jest wymagany plan 

bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia . 

2. Plac budowy należy ogrodzić, tak by uniemożliwić dostęp osób postronnych, 

3. W miejscu widocznym z drogi publicznej umieścić tablicę informacyjną, zawierającą 

między innymi numery telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy oraz 

dane osób odpowiedzialnych za prowadzenie budowy. 

4. Plac budowy zorganizować w sposób umożliwiający bezpieczną i sprawną 

komunikację, oraz dojazd służb ratunkowych, 

5. Zapewnić szkolenie pracowników w zakresie BHP przy pracy i postępowania 

w sytuacjach zagrożeń i wypadków. 

6. Pracodawca winien zapewnić wyposażenie pracowników w sprzęt i środki ochrony 

osobistej, zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń. Pracowników zobowiązuje się 

do stosowania tych środków. 
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mgr inż. arch. Michał Kwiatkowski,  
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Załącznik nr 1 – zestawienie odczynników chemicznych po szczególnych 

pomieszcze ń. 

 


