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OPIS TECHNICZNY

1. Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizaciji
pomieszczenia nr 0183B na magazyn odczynnikdw chemicznych budynku Wydziatu Biologii

i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Sklodowskiej w Lublinie przy ul. Akademickiej 19

2. Podstawa opracowania.
1. Umowa z inwestorem,

2. Wizja lokalna,

3. Dokumentacja fotograficzna,

4. Inwentaryzacja budynku.
3. Opis budynku.
3.1. Charakterystyka ogolna.

Budynek zostat zbudowany w latach 60-tych XX wieku. Jest to obiekt

szesciokondygnacyjny o podtuznym ukladzie konstrukcyjnym, catkowicie podpiwniczony.
3.2. Funkcja budynku.

Budynek petni funkcje badawczo-dydaktyczng.
3.3. Obszar obj ety opracowaniem.

Zakres opracowania obejmuje pomieszczenie nr 183B zlokalizowane na kondygnacji
-1 w potudniowo-wschodniej czesci budynku. Zapewniono dostep do pomieszczen

socjalnych i WC.
3.4. Konstrukcja budynku.

Sciany: Konstrukcje no$ng stanowig stupy zelbetowe, $ciany ostonowe o grubosci 38
cm wykonane z bloczkéw gazobetonowych, $cianki dziatowe grubosci 6 cm z cegly

dziurawki.
Stropy: W calym budynku stropy z ptyt zelbetowych prefabrykowanych.

Dach: Stropodach ptaski wentylowany, kryty papa.



Schody: W calym budynku schody zelbetowe. W granicy opracowania nie wystepujg

klatki schodowe.
Nadpro za: Zelbetowe.

3.5. Elementy wyko Aczeniowe w zakresie opracowania
Tynki: W obszarze opracowania wystepujg tynki cementowo-wapienne.
Malatury: Pomieszczenia objete opracowaniem pomalowane sg farbami akrylowymi.
Podlogi: W obszarze opracowania wystepujg posadzki wykonczone lastrykiem.
Stolarka: Stolarka drewniana w stanie technicznym ztym.

3.6. Zestawienie powierzchni.
- powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem - 13,90 m?

3.7. Instalacje.

Obiekt posiada nastepujgce instalacje wewnetrzne:

- instalacje wodno-kanalizacyjna
- instalacja c.o.

« wentylacja mechaniczna

- instalacja elektryczna

- instalacja alarmowa

» instalacja odgromowa

» instalacja telekomunikacyjna

4. Zakres prac.

4.1. Cel prac.
Planowane prace majg na celu utworzenie nowoczesnego i bezpiecznego magazynu

odczynnikéw chemicznych.

4.2. Wykaz prac .
1. Roboty demontazowe i rozbiérkowe.

2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.



3. Wykonczenie podidg.
4. Malowanie $cian.
5. Utworzenie wezta sanitarnego

6. Wyposazenie magazynow.

4.3. Zmiany funkcjonalne budynku.
Projektuje sie zmiane przeznaczenia pomieszczenia nr 0183B na magazyn
odczynnikbw chemicznych. Zapewniono dostep do wezla sanitarnego z korytarza w

odlegtosci ok. 12,5m.

5. Szczegotowy opis projektowanych prac.

5.1. Roboty demonta zowe i rozbiérkowe.
Projektuje sie demontaz stolarki drzwiowej wraz z dostosowaniem wymiaréw otworu
do nowej stolarki.

5.2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Projektuje sie wymiane drzwi wewnetrznych w obszarze objetym opracowaniem na
drewniane, pltycinowe petne w kolorze i wymiarach identycznych jak zastosowane przy
remoncie pomieszczen nr 186-189 modernizowanych w ramach wczesniejszych prac.

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej na okna z PVC dodatkowo zabezpieczone

kratami.

5.3. Wyko nczenie podtog.

Projektuje sie wykohczenie podidg posadzka z zywicy epoksydowej (EP), odporng na
czynniki chemiczne i uszkodzenia mechaniczne, z uksztattowaniem spadku min. 0,5% w
kierunku kratek sciekowych, wykonczong bez tgczen i z zaokragleniem o promieniu min.

10cm przy cokole.

5.4. Malowanie $cian.

Powierzchnia $cian i sufitbw w calym obszarze objetym opracowaniem podlega
oczyszczeniu, wykonaniu gladzi gipsowej i malowaniu. Malatury w pomieszczeniach
dydaktycznych do wysokosci 2,0m nalezy wykonac farbami catkowicie odpornymi na wode

i zabrudzenia, pozostate powierzchnie pokry¢ farbami silikonowymi.



5.6. Wyposa zenie magazynow.

Projektuje sie wyposazenie pomieszczen magazynu odczynnikdw chemicznych
w atestowane szafy na odczynniki chemiczne. Rozmieszczenie i wymiary szaf jak na
rysunku nr 4. Wykaz oraz ilosci przechowywanych odczynnikow znajdujg sie w zatgczniku do

projektu.

6. Ocena techniczna projektowanego remontu.

Nie stwierdza sie zagrozenia dla bezpieczehstwa uzytkownikédw i ich mienia.
Przewidywane dodatkowe obcigzenia i prowadzone roboty nie powinny wptyng¢ w zaden
istotny spos6b na stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku, warunki
geologiczno-inzynierskie i stan posadowienia istniejgcego budynku. Obecny stan techniczny

budynku pozwala na przeprowadzenie zaprojektowanych rozwigzan.

7. Ochrona przeciwpo zarowa.

Planowana modernizacja pomieszczeh nie zmienia charakterystyki przeciwpozarowej

obiektu, projekt nie wymaga uzgodnieh z rzeczoznawcami p.poz.

Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego:
1. Liczba kondygnacji nadziemnych - 4
Liczba poziomoéw podziemnych - 1
2. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego stref pozarowych
ZL .

. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych - brak.

. Warunki ewakuacji - 5 wyjs¢ zewnetrznych.

. Urzgdzenia przeciwpozarowe: system sygnalizacji pozaru
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. Drogi pozarowe — zapewnione.

8. Charakterystyka energetyczna.

8.1. Bilans mocy urz adzen elektrycznych.

W wyniku przeprowadzonych prac bilans mocy urzadzen elektrycznych nie ulegnie zmianie.

8.2. Whasciwo sci cieplne przegrod zewn etrznych.

W wyniku projektowanej adaptacji nie zmienia sie charakterystyka termoizolacyjna

Scian zewnetrznych.



8.3. Parametry sprawno $ci energetycznej instalacji grzewczej i innych urz  gdzen
majacych wptyw na gospodark e ciepln g obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych.

W wyniku przeprowadzonej przebudowy bilans mocy urzadzeh elektrycznych nie

ulegnie zmianie.

8.4. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwi gzania budowlane i instalacyjne spetniaj @ wymagania dotycz gce o0szcz edno Sci

energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

Przebudowa budynku i jego instalacje ogrzewcze, zaprojektowano w taki sposob, aby
ilos¢ energii cieplnej, potrzebnej do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem,

mozna byto utrzymacé na racjonalnie niskim poziomie.
9. Uwagi ko ncowe.

Prace powinny by¢é prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane. Wszystkie zastosowane materialy winny mie¢ stosowne aprobaty
i dopuszczenia. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,

sztukg budowlang i przy zachowaniu przepisow BHP.



INFORMACJA

dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
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CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZ ACEJ

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa o prace projektowe,

2. Uzgodnienia z Inwestorem,

3. Projekt budowlano-wykonawczy

4. Wizja lokalna,

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa

i ochrony zdrowia (Dz.U. 120, poz. 1126),

6. Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa.
2. DANE O INWESTYCJI

Nazwa obiektu: Wydziatu Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie

Sktodowskiej w Lublinie

Adres: ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
Inwestor: Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej,
20-031 Lublin

pl. Marii Curie-Sktodowskiej 5

Projektant: mgr inz. arch. Michat Kwiatkowski

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zamierzenia inwestycyjnego: Projekt
budowlano-wykonawczy modernizacji pomieszczenia nr 0183B na magazyn
odczynnikbw chemicznych budynku Wydzialu Biologii i Biotechnologii
Uniwersytetu Marii Curie Sktodowskiej w Lublinie pr zy ul. Akademickiej 19



4. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1. Obiekty kubaturowe

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstang nowe obiekty
kubaturowe. Roboty polega¢ bedg wylgcznie na przebudowie i remoncie

istniejgcych pomieszczeh.
2. Elementy zagospodarowania terenu i uzbrojenie teren  u

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstang nowe elementy
zagospodarowania terenu.

5. KOLEJNO S€ REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

- Przygotowanie placu budowy, w tym ogrodzenie, wydzielenie stanowiska wezta
mieszarki, wydzielenie placéw sktadowych materiatdw masowych, prefabrykatow

i podrecznego magazynu budowy

- Wykonanie rob6t budowlanych

- Likwidacja placu budowy i uporzgdkowanie terenu po robotach.
6. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

- Budynek Wydziatu Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Sktodowskiej w

Lublinie

7. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie przewiduje sie prowadzenia robot, ktére stwarzajg wysokie ryzyko powstania

zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowa.
8. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW

a. Do prowadzenia prac budowlanych nalezy zatrudni¢ wytgcznie pracownikéw,
posiadajgcych wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy. Szkolenia te winny przeprowadzaé wihasciwe stuzby BHP.

Obowigzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajgcym pracownika.

b. Przed skierowaniem pracownikiem na miejsce pracy na terenie budowy nalezy

przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe, z oméwieniem szczegdinych zagrozen



wystepujacych przy wykonywaniu konkretnych rob6t. Obowigzek zapewnienia

szkolenia spoczywa na kierowniku budowy.

9. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

1. Przewidywane roboty nie bedg trwac diuzej niz 30 dni roboczych. Pracochtonnos¢
planowanych robot nie bedzie przekraczac 500 osobodni.
W zwigzku z powyzszym zgodnie z art.2la ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016, z pézn. zm.) nie jest wymagany plan

bezpiecze hAstwa i ochrony zdrowia

2. Plac budowy nalezy ogrodzi¢, tak by uniemozliwi¢ dostep osob postronnych,

3. W miejscu widocznym z drogi publicznej umiesci¢ tablice informacyjna, zawierajgcg
miedzy innymi numery telefonéw alarmowych i okregowego inspektora pracy oraz

dane os6b odpowiedzialnych za prowadzenie budowy.

4. Plac budowy zorganizowa¢ w sposOb umozliwiajgcy bezpieczng i sprawng

komunikacje, oraz dojazd stuzb ratunkowych,

5. Zapewni¢ szkolenie pracownikbw w zakresie BHP przy pracy i postepowania

w sytuacjach zagrozen i wypadkow.

6. Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikdéw w sprzet i srodki ochrony
osobistej, zabezpieczajgcymi przed skutkami zagrozen. Pracownikéw zobowigzuje sie

do stosowania tych srodkéw.

OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. Michat Kwiatkowski,

nr upr. LBOIA/70/10

Lublin, 2014-04-28



Zatacznik nr 1 — zestawienie odczynnikow chemicznych po szczegolnych

pomieszcze A.



