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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z modernizacjg pomieszczenia nr 0183B na magazyn odczynnikéw chemicznych budynku
Wydziatu Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Sktodowskiej w Lublinie przy ul. Akademickiej 19.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robdt zwigzanych z modernizacjg pomieszczenia nr 0183B na magazyny odczynnikéw chemicznych budynku
Wydziatu Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Sktodowskiej w Lublinie przy ul. Akademickiej 19.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia  zawarte ~w  niniejszej  specyfikacji obejmujq ~ wymagania  ogdlne,  wspBdine
dla robét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi: Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy
wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami okre$lonymi w niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz
zgodnie z zatozeniami wspéinymi dla wszystkich dziatdw robédt, a takze zgodnie z kompletem rysunkow
dokumentacji technicznej. W sktad robot wchodzg wszystkie prace uzupetniajgce, zwigzane z pracami
podstawowymi oraz wszystkie Swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidtowego ukonczenia robét.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ instalacie kompletne i sprawne, a wszystkie roboty nalezy
wykonywac zgodnie z regutami sztuki budowlane;.

roboty demontazowe i rozbiérkowe,
wymiana stolarki drzwiowe;j,
wykoniczenie podtog

malowanie $cian,

montaz wyposazenia pracowni,

Ustala sie, Ze niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktére zostang narzucone
przez Inwestora, jego doradcdw ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i ktére bedg niezbedne dla
zapewnienia zgodnosci wykonywanych elementéw z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykonac prace w uzgodnieniu i pod nadzorem dostawcow
poszczegolnych urzadzen wyposazenia technologicznego.

Przedsiebiorstwa wykonujace roboty nie mogg wnosi¢ jakichkolwiek reklamacji ani tez zada¢ jakiegokolwiek
odszkodowania z tytutu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiatéw lub zaistnienia wszelkich szkod,
ktore wyniknetyby z powodu btedéw w dokumentacji projektowe;.

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepiséw administracyjnych w tym rozporzadzen lokalnych, a w
szczegdlnosci:

Ochrona Srodowiska 0.8,

Inspekcja Pracy :P.ILP.



Bezpieczenstwa i higieny pracy : BHP
Przepisy pozarowe : PPOZ.
Kontrole i wymagania dodatkowe:

Wykonawca nie moze zada¢ zadnego zwiekszenia ceny z tytutu wykonania wszelkich dodatkowych czynnosci
lub kontroli, o ktére poprosza publiczne stuzby techniczne lub dostawcy medidw.

Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie swojej oferty wszystkich przepiséw i wymogow
technicznych wynikajacych z lokalizacji i planu miejscowego, warunkéw technicznych dostawcéw medidw,
niezaleznie od tego czy bedg to wymogi dotyczace samych robét, ich odbioru, préb, dokumentéw do
dostarczenia przy zakonczeniu budowy, czy tez czynno$ci kontrolnych w trakcie wykonywania robot. Koszty te
muszg by¢ z gory uwzglednione w cenie ofertowej Wykonawcy.

Wszystkie wyniki badan i prob muszg by¢ umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone przedstawicielom
Inwestora wraz z komentarzem.

1.4. Laczna (ryczattowa) cena za dostawe robot

Niniejsze szczeg6towe warunki techniczne SWT, tabela elementéw scalonych($lepe kosztorysy) oraz
zataczone rysunki moga nie zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw, szczegdtéw ani
elementéw montazowych.

Ustala sie, ze cena ryczattowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach i rzutach
pionowych, opisane zarébwno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, jak tez w dokumentacii
dostarczonej przez oferenta, a takze prace uwzglednione lub nieuwzglednione w ofercie i instrukcjach, lecz
réwniez i te prace, ktdre w sposdb domysiny sg niezbedne do petnego ukonczenia przedmiotowych robét
zgodnie z Regutami Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczegoinych elementéw oraz do osiggniecia
wynikéw okreslonych w projekcie i w ofercie, jak réwniez wszelkie niezbedne prace potrzebne do wykonania
robét budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca, zapoznawszy sie z zakresem robét przewidzianych do wykonania, stwierdza, ze jego
umiejetnosci zawodowe pozwolg mu na uzupetnienie tych elementéw, kitére mogtyby zosta¢ pominigte
w poszczegdlnych czesciach dokumentacji.

1.5. Okreslenia podstawowe

llekro€¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b. budowle stanowigca catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami
i urzadzeniami,
c. obiekt matej architektury,
budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,
urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
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z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,
dokumentaciji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych

i koicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu,

dokumentaciji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwo$ci okreslonych w rozdziale 8,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow

0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtadciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe,

rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancii nie zostaty okreslone -




z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii
projektowej,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych

i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalaciji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu,

instrukcii technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdw i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

istotnych wymaganiach - oznaczajq wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia

i pewnych innych aspektdw interesu wspoinego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub
,<dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji,

przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt,

Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona

w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).




1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowe;j i
dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzna. Obowigzkiem Wykonawcy jest
zapoznanie si¢ z dokumentacjq i podanie na jej podstawie ceny ryczattowej niezbednej do prawidtowego
wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami. Btedy lub braki w
dokumentacji nie mogg by¢ podstawg do ewentualnych roszczen lub niewykonania catosci zadania.

1.6.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacijg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoinione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegoinych dokumentéw nalezy zwréci¢ sie do projektanta o wyjasnienie i podanie prawidtowych
rozwigzan. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i ST.
WielkoSci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekraczaC dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajacq jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene
umowna.

1.6.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.



W  okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majagce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopdw i droég dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia  odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b  zatrudnionych na  budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
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daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu rob6t. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatbw do robot, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedq formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.



2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujq
sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedaq one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdinych elementdw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci  lub  projekcie  organizacji  rob6t,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie

zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektdéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robdt okre$lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdznigj niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robdt w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
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a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposab i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badahn i ich czestotliwosci sa okreSlone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
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W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdbw i robot
z dokumentacjq projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajqg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono  zgodnosé
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisdw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskq Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

- znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu  gwarancyjnego.
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Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika
budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélno$ci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci

i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robot,- przebieg robot, trudnosci i przeszkody
w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych

i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujace dokumenty:
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a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.

7.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét

dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

15



7.4. Odbior ostateczny (koncowy)
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét:

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (iloSci)
oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badar i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robdt uzupehiajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykofczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegéinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegdtowe specyfikacie techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

c) protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STi programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

h) deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

16



Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin ~ wykonania  robdt  poprawkowych i  rob6t  uzupetnigjagcych ~ wyznaczy  komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

7.4.3. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych
z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy) robot”.

. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pbzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

8.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie og6lnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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9. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych,

(tom I, 11, I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z modernizacjg pomieszczenia nr 0183B na magazyn odczynnikéw chemicznych budynku
Wydziatu Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Sktodowskiej w Lublinie przy ul. Akademickiej 19.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt zwigzanych z modernizacjg pomieszczenie nr 1083Bna magazyn odczynnikdéw chemicznych budynku
Wydziatu Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Sktodowskiej w Lublinie przy ul. Akademickiej 19.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
rozbiorkowych i demontazowych:

Projektuje sie demontaz:

- demontaz warstw podtogowych
- demontaz stolarki drzwiowej
- demontaz wyposazenia

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$C oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-1

2. MATERIALY

W robotach demontazowych nie przewiduje sie zastosowania Zzadnych materiatéw budowlanych do
wbudowania.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Do wykonania robét wyburzeniowych i rozbiorkowych nalezy stosowacé:

- narzedzia reczne w postaci pit mechanicznych, mtotéw pneumatycznych, miotdw oburecznych, przecinakéw,
miotowiertarek, tomy, diuta

- szpadle

- taczki do wywozenia gruzu i zdemontowanych urzadzen

- narzedzia czyszczace: szczotki, wiadra,
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Zatadunek i wyladunek materiatow z rozbiorek musi sie odbywa¢ z zachowaniem warunkéw BHP ludzi
pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Materiaty i urzadzenia przewozone $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okre$lonymi przez ich wytwérce. Podczas
transportu materiaty chroni¢ od wptywdw atmosferycznych. Materialy i urzadzenia nalezy sktada¢ w
pomieszczeniach zamknigtych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. ROBOTY BUDOWLANE

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu
robot, jakoS¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Prace rozbiorkowe i demontazowe nalezy wykonywac stosownie do potrzeb: recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

5.2. Czynnosci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmujq usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych, w stosunku do
ktdrych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Obiekty znajdujace sie w pasie robét rozbiérkowych i demontazowych, nie przeznaczonych do usuniecia,
powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty ktdre majg byé
zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny by¢ one odtworzone na jego
koszt, w sposob akceptowany przez Zamawiajacego.

Nalezy rowniez wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa ,jak i wygrodzi¢ i oznakowac miejsce sktadowania gruzu.
5.2. Zakres wykonania rob6t
5.2.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Na podstawie Dokumentaciji Projektowej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania. Roboty
rozbiérkowe i demontazowe obejmuja;

- demontaz warstw podfogowych
- demontaz fragmentéw Scian

- demontaz stolarki drzwiowe;j

- demontaz wyposazenia

21



W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowaé rozwigzania zabezpieczajace przed awariami
budowlanymi.

Obszar robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

Odpady transportowaé na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowac¢ w kontenerach.

5.2.2. Wywdz i utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w migjscu zgodnym z wymogami ustawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-B01 ,Warunki ogdine”.
6.2. Kontrola jakosci robot wyburzeniowych i demontazowych

Kontrola jako$ci wykonanych robot rozbiorkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych,

-sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiérki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz terenu do
niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementoéw obiektu budowlanego,

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow pozostajacych w konstrukciji,

- prawidtowosci wykonanej segregacji odpadéw,

- wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadow z miejsca budowy,

- sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych rob6t z ST i ustaleniami z Zamawiajacym.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-B 01 "Wymagania ogéine”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy), m3 (metr szeScienny), tona lub sztuka rozbieranego
elementu.

- drzwi, parapety, elementy wyposazenia — szt.,
- Sciany - mz,

- posadzki — m2,

- tynki - mz,

- pokrycie dachowe — mz,

- Wywo0z gruzu — m’

Jednostka obmiarowa dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej
pozycji kosztorysowe;.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-B01 ,Warunki ogdine”.
9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogoélne.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-B01 ,Warunki ogdlne”.
9.2. Ptatnosci.
Nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w ST-B01. ,Warunki ogoine”. Cena rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- transport wewnetrzny materiatow z rozbiorki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow,

- zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awarig,

- zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow,

- czyszczenie podioza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiérki do
kontenerow,

- zatadunek i wyladunek gruzu,

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot
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ST3

Ktadzenie i wyktadanie podtdg - Kod CPV 45432100-5
Pokrywanie podtog i Scian - Kod CPV 45430000-0

Temat opracowania:

Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji pomieszczenia nr 0183B na magazyn
odczynnikéw chemicznych budynku Wydziatu Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie
Sktodowskiej w Lublinie przy ul. Akademickiej 19

Lokalizacja:

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

dz. nr ewid 1/6, obr. 26 Rury Brygidkowskie

Inwestor:

Uniwersytet Marii Curie-Sktodowskiej,

20-031 Lublin,
pl. Marii Curie-Sktodowskiej 5

Autor:

Mgr inz. Michat Kwiatkowski, nr. upr. LBOIA/70/10

Lublin, kwiecien 2014

24



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z modernizacjg pomieszczenia nr 1083B na magazyn odczynnikéw chemicznych budynku
Wydziatu Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Sktodowskiej w Lublinie przy ul. Akademickiej 19

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z modernizacjg pomieszczen na magazyny odczynnikow chemicznych budynku Wydziatu
Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Sktodowskiej w Lublinie przy ul. Akademickiej 19

1.3. Zakres robét objetych ST
W zakres robot objetych specyfikacjg wchodza:

- przygotowanie podtoza
- wykonanie pokrycia z gresu
- wykonanie posadzki z zywicy epoksydowej

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST1 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa;

- Zaprawa do wyréwnywania powierzchni,

- Plytki gresowe antyposlizgowe,

- Zaprawa klejowa,

- Zaprawa do fugowania,

- listwy przyScienne,

- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni,

- woda [PN-EN 1008:2004] - normy zwigzane PN-75/C-04630

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji stosowac nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

- ubijarki reczne, zageszczarki mechaniczne,
- pity reczne, noze,
- mieszarka do zapraw,
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- szlifierke katowg do szlifowania brzegéw pomieszczen, naroznikdw i miejsc pod kaloryferami,
- narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, pedzle, watki itd.).

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie Srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoga z plytek gresowych
-Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C.

Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy

- Materiatly uzyte do wykonywania oktadzin powinny znajdowaé sie w pomieszczeniach 0 wymagane;
temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robét,

- Dla pomieszczen bez odwodnienia podiogi uktada¢ w poziomie wykoriczeniowym,

- Ptytki nalezy uktada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie moze
zawieraé pustych miejsc,

- Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtoza: Podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne, pozbawione warstw i elementow
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢, zwtaszcza z kurzu, wapna, olejow, ttuszczédw, substancji bitumicznych, farb,
stabych iodspajajacych sie fragmentéw starych wylewek. Powierzchniowe rysy w podiozu poszerzyé,
odkurzy¢ i zagruntowaé. Do gruntowania uzy¢ emulsji gruntujgcej, jedno- lub dwukrotnie, pozostawi¢ do
wyschniecia na min. 4 godz. Wymagania ogélne dla podtozy:

- jastrychy cementowe (wiek powyzej 28 dni, wilgotno$¢ ~ 3%),
- beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnosé ~ 3%),

- podktady anhydrytowe (wilgotnos¢ ~ 0,5 %) — przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.

- Okfadziny z pltytek gresowych ukfada¢ na przygotowanym wcze$niej suchym i czystym podktadzie. Do
uktadania stosowacé klej, ktdrego rodzaj dobraé zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.
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-Przed warstwg zaprawy klejowej na podtogach i $cianach pomieszczen wymienionych w projekcie wykonaé
izolacje przeciwwilgociowg z izolacji w ptynie firmy Izolanit. Przy pokrywaniu podidég wykonaé pasy szerokosci
30 cm wytozone na Sciany.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA
podtoze powinno by¢ réwne, nosne, mocne i suche, wolne od spekan i nadlewek kurzu i tuszczu

podioza z materiatdw porowatych, np. gazobetonu nalezy zagruntowaé srodkiem gteboko penetrujgcym
otwory, gniazda, zagtebienia oraz szczeliny nalezy wczesniej wypetni¢ masg szpachlowg

naroza wzmocnié elastyczna tasma sanitarng wtapiajac jej krawedzie w IZOLANIT SPOSOB UZYCIA:
przed zastosowaniem mase nalezy wymieszaé

nanosi¢ na podioze za pomocg pedzla lub szczotki murarskiej w dwoch warstwach

drugg warstwe nalezy naktada¢ po wyschnieciu pierwszej

tj. po ok. 3h - Swiezo wykonane powierzchnie np. tynki lub posadzki moga by¢ uszczelniane po uptywie
minimum 14 dni, od czasu ich wykonania

narzedzia nalezy czy$ci¢ bezposrednio po zakoriczeniu pracy woda, zwigzany materiat jest trudny do
usuniecia

podczas pracy i schniecia temperatura podtoza i powietrza powinna wynosi¢ od +5 st.C do +30 st.C
petna wytrzymato$¢ mechaniczna wystepuje po uptywie 3 dni od natozenia IZOLANIT-u

wytrzymatos¢ na obcigzenia wodg

po 7 dniach

pomiedzy naktadaniem ostatniej warstwy IZOLANIT-u, a klejeniem plytek powinno sie zachowa¢ odstep
czasowy ok. 12h

- Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych plytek-reperdw, ktorych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotno$cig wymiaru
ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sig fatg opierang na ptytkach-reperach. Prawidtowo$¢
plaszczyzny uktadanych pol kontroluje sie tatg przyktadang do pasoéw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie
zaprawa do spoinowania.

- Posadzki z ptytek wykonczyc¢ listwami przysciennymi aluminiowymi

5.2 Posadzka z zywicy epoksydowej

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Obrabiane podtoze (podktad betonowy, warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej) powinno zostaé
doktadnie zbadane pod katem spetniania zaktadanych w pkt. 6 warunkéw. Podtoze musi by¢ suche, wolne od
substancji ktore mogtyby zmniejszy¢é przyczepno$¢ jak kurz, mleczko cementowe, ttuszcz, starta guma czy
pozostatosci po wymalowaniach. Stare posadzki nalezy oczysci¢ w sposob skuteczny (do jasnego koloru)
przez piaskowanie, zmycie goracg wodg pod cisnieniem a nawet skucie, Srutowanie czy wypalanie. Nalezy
doktadnie oczysci¢ je z pytow przez zamiatanie, szczotkowanie i odkurzenie przy uzyciu odkurzaczy
przemystowych. Stara posadzka powinna zosta¢ doktadnie osuszona po zabiegach mycia. Uszkodzenie
powinny zosta¢ rozkute i pozbawione odspojonych fragmentéw. Podtoze powinno spetnia¢ nastepujace
parametry:

- Klasa betonu co najmniej B25

- Czas od zakoniczenia wykonywania robét betoniarskich podtoza co najmniej 28 dni

- Minimalna przyczepnos¢ nie mniej niz 1,5N/mm2

- Wilgotno$¢ koricowa ponizej 4,0 %

PRZYGOTOWANIE KOMPOZYCJI
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Przygotowanie ZYWICA EPOKSYDOWA EP 70 BM

Sktadnik A (zywica) i B (utwardzacz) sg dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do uzycia.
Zabrania sie zmieniania tych proporcji. Sktadnik B nalezy wla¢ do sktadnika A i odczekaC az wyptynie
catkowicie z pojemnika. Mieszanie prowadzic za pomocg mieszadta w wolnoobrotowej wiertarce (do
3000br./min) zwracajac uwage na doktadno$¢ mieszania, prowadzac mieszadto przy dnie i po $cianach
naczynia. Czas mieszania nie powinien byé krotszy niz 5 minut i powinien doprowadzi¢ do jednorodnej
mieszaniny. Temperatura obu sktadnikéw w trakcie mieszania winna wynosi¢ powyzej +15°C. Po wymieszaniu
przela¢ do czystego naczynia i jeszcze raz przemiesza¢ (naczynie dostawcze nie uzywaé do prac).

PRZYGOTOWANIE SZPACHLI SAMOROZLEWNEJ

Do wypetnienia ubytkéw i poszpachlowania niewielkich uszkodzeh nalezy przygotowaé szpachle w
nastepujacych proporcjach: zywica epoksydowa EP 70 BM z piaskiem w proporcji 1:2.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY EPOKSYDOWEJ
Do wypetnienia ubytkéw i poszpachlowania uszkodzen nalezy przygotowa¢ szpachle w nastepujgcych
proporcjach: zywica epoksydowa EP 70 BM z piaskiem w proporcji 1:7 lub 1:8.

PRZYGOTOWANIE POWLOKI EPOKSYDOWEJ EP 3
Sktadnik A i B miesza¢ wg tych samych zasad jak w pkt. 5.2.1.

GRUNTOWANIE ZYWICA EPOKSYDOWA EP 70 BM

Zywice epoksydowg EP 70 BM nalezy nanosi¢ za pomocg watka, pedzla lub natryskiwanie. W celu uzyskania
szorstkiej (niesliskiej) powierzchni $wiezg powtoke posypaé piaskiem w ilosci od 1 do 2kg/m2. Po zwigzaniu
usuna¢ nadmiar posypki (najlepiej za pomocg odkurzacza przemystowego). Wykonawca powinien postugiwac
sie obuwiem z podeszwg kolczastg (raki) aby unikngé zabrudzenia i przyklejania sie do wykonywane;
powierzchni.

NAKLADANIE POWLOKI EPOKSYDOWEJ EP 3
Zagruntowane zywica Zywicq epoksydowa EP 70 BM podtoze mozna pokryé po wyschnieciu gruntu (16-24
godziny w warunkach normalnych).

POWIERZCHNIE GLADKIE

Zywice wylaé na odpowiednie i zagruntowane podfoze, nastepnie rozprowadzié réwnomiernie pacq zebata.
Masa posiada wtasciwosci samoniwelujace W celu unikniecia tworzenia sie¢ pecherzy nalezy odpowietrzaé
Swieza warstwe watkiem kolczastym.

POWIERZCHNIE SZORSTKIE

Wylang $wiezg powtoke posypaé piaskiem w ilosci od 2 do 3 kg/m2. Kolejne zabiegi mozna wykonywaé nie
wczesniej niz po utwardzeniu sie warstwy poprzedniej (nie wczesniej niz po 16 godz. i nie pdzniej niz po 24
godz.). Nadmiar piasku usuwa (najlepiej odkurzaczem przemystowym) po zwigzaniu zywicy.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW POSADZKOWYCH
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w
ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robdt, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

- Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zataczonych atestow
w celu stwierdzenia zgodnoSci uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami.
Nie mozna uzywac materiatow nie majgcych dokumentow stwierdzajacych ich jakosc¢,

- Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okre$lonym w zasadach prowadzenia rob6t.
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw

podanych w mniejszej ST oraz wy specyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwolié na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
6.3. Badania jako$ci robot w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi

wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Obmiar robot okre$la ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.llo$¢ rob6t oblicza sie wedtug
sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem wykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru zwiekszajacy
bezpieczenstwo pracy przy obstudze urzadzen elekiroenergetycznych o napieciu do 20 kV. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowi — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogoine".
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b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robdt Budowlano —
Montazowych.

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich iloci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw,
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow,

- Protokoty odbioréw czesciowych.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonana posadzke nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami
normy. W przypadku, gdy chociaz jedno zadanie da wynik ujemny, cata posadzke lub jej cze$¢ nalezy uznac
za niezgodna z wymaganiami norm. Wykonawca jest wowczas zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu
odpowiadajacego wymaganiom normy i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogolne”. Ptatno$¢ nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan. Cena
jednostkowa wykonania posadzek obejmuje:

— przygotowanie podkiaddw,
— zakup i transport materiatéw,
— utozenie posadzek wraz z listwami wykonczeniowymi.
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ST4
Prace tynkarskie - Kod CPV 45410000-4
Roboty malarskie - Kod CPV 45440000-3

Temat opracowania:

Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji pomieszczenia nr 0183B na magazyn
odczynnikéw chemicznych budynku Wydziatu Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie
Sktodowskiej w Lublinie przy ul. Akademickiej 19

Lokalizacja:

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

dz. nr ewid 1/6, obr. 26 Rury Brygidkowskie

Inwestor:

Uniwersytet Marii Curie-Sktodowskiej,

20-031 Lublin,
pl. Marii Curie-Sktodowskiej 5

Autor:

Mgr inz. Michat Kwiatkowski, nr. Upr. LBOIA/70/10

Lublin, kwiecien 2014
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z modernizacjg pomieszczen na magazyny odczynnikow chemicznych budynku Wydziatu Biologii i
Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Sktodowskiej w Lublinie przy ul. Akademickiej 19

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt zwigzanych z adaptacjq pracowni chemicznej w Collegium Chemicum im prof. Andrzeja
Waksmundzkiego w Lublinie przy pl. Marii Sktodowskiej-Curie 3.

1.3. Zakres robot objetych ST
W zakres robot objetych specyfikacjg wchodza:

- 0czyszczenie Scian i sufitu,

- wykonanie obudéw z ptyt GK na stelazu metalowym,

- wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach,

- malowanie $cian i sufitow wewnetrznych farba emulsyjna,
- zabezpieczenie antykorozyjne elementow drewnianych

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji sa:
- gtadz szpachlowa,

- Srodki gruntujace,

- rodki do czyszczenia podioza,

- farba emulsyjna biata,

- farby podktadowe do drewna

- lakiery zabezpieczajace do drewna

3. SPRZET

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

-szczotki do czyszczenia podtoza,

-kielnie,

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,

-pace,

-pedzle,
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-watki,

-mieszarki mechaniczne,
-mieszadia,

-pojemniki na wode,
-drabiny,

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie Srodki transportu.
$rodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoze

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z
rdzy i substancji tlustych

- Oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda,
- Podtoze betonowe pod tynk powinno byé réwne, lecz szorstkie,
- Gladkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ dtutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu,

Przygotowanie zapraw tynkarskich:

Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie ze zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej iloSci
mieszanki do okreslonej iloSci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa
bedzie trudna do wiasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta
mechaniczne, np. naktadki na wiertarki. Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera
zadnych grudek. Poniewaz tynki na bazie gipsu maja szybki czas wigzania, nalezy przygotowaé taka ilos¢
zaprawy, ktéra zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa tynkarska traci swoje
plastyczne wiasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zaréb gipsowy wykonany byt w czystym
naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci moga znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudni¢ prace.

5.2. Wymagania dotyczace tynkoéw

5.2.1. Przyczepno$¢ tynku do podioza polegajaca na mechanicznym potgczeniu sie zaprawy z podiozem
powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie
wystepowaty odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy wykonywac wg
PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepno$¢ poszczegoinych warstw w tynkach wielowarstwowych badana
metoda kwadracikowania powinna dawaé wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepno$é
catego tynku do podtoza.

33



5.2.2. Odporno$¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odporno$ci na uszkodzenia jest brak wypadania
kwadracikow przy badaniu mtotkiem Baronnie’go

5.2.3. Grubo$¢ gotowych tynkow w zalezno$ci od rodzaju podtoza i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania
oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2+1,5 cm — z tym, Ze dla tynkéw jednowarstwowych grubos¢ ta
powinna wynosi¢ 0,2+ 0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,3+0,8 cm. w tynkach wielowarstwowych grubo$¢
kazdej warstwy powinna zawierac sie w granicach 0,1-0,5 cm.

5.2.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture
wynikajacg z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznacza¢ sie jednolita barwg — bez smug i plam oraz
prze$witow podioza. Powierzchnie te nie powinny pylié. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na
powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z podtoza, a takze zacieki majace postac trwatych Sladdw
oraz wykwity plesni itp. sg niedopuszczalne. Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na
powierzchni tynku. Powierzchnie tynkéw pokrytych powtoka malarskq z farb wodnych lub wodorozcierczalnych
powinny pozwala¢ na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

5.2.5. Prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak
wykonane, aby tworzyly regularmne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem.
Krawedzie przecinania sie powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne
utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami
przewidzianymi w dokumentaciji projektowej. Dopuszczalne odchytki — jak dla tynkdéw wewnetrznych kat. Ill wg
PN-70/B-10100. Widoczne miejscowe nierdwnosci lub wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie
wynikajace z techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na elementach
prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy wyréwnujace uskoki w ptaszczyznie licowej, wynikajace z
dopuszczalnych dla tych prefabrykatéw odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

5.2.6. Wykonczenie narozy i obrzezy tynkéw oraz tynkow na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Tynki na
stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy os$cieznicach i podokiennikach, powinny by¢
zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych
tynk powinien by¢ przeciety i wykofczony stosownie do wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacii
techniczne;.

5.2.7. Wykonania gtadzi.

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5
mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie
i rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od
rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go wodg za pomocg pedzla.
Grubo$¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotno$¢ podtozy gipsowych nie moze by¢ wieksza niz 7% (wagowo), a
pozostatych podtozy — 8%.

5.3. Warunki przystapienia do prac malarskich
- Przed przystapieniem do wykonywania robot malarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne, musza by¢ wykonane tynki lub gtadzie szpachlowe.
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- Do rob6t malarskich mozna przystapic po catkowitym zwigzaniu wypraw tynkarskich.

Prace malarski nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej +5°C.

»  Przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej oraz
wykonczone finalnie powierzchnie posadzek.

5.4. Wykonanie robét
- Roboty malarskie moga by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkdw i miejsc naprawianych,
- Przy wykonywaniu powtok malarskich nalezy przestrzega¢ technologii wykonywania pokry¢ podanych przez
producenta farby,
- Powtoki malarskie nanosi¢ przy pomocy watkdéw malarskich przewidzianych do danego rodzaju farby, lub
pedzli malarskich.
5.4.1. Gruntowanie
Emulsje gruntujacg nanosi¢ na podtoze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako
cienka i rownomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podtozach, do pierwszego gruntowania mozna
zastosowa¢ emulsje rozcienczong czysta wodg w proporciji 1:1.

5.5. Wykonywanie powtok malarskich

5.5.1. Malowanie $cian farbami olejnymi
Sciany pomieszczenia — do wysokosci 2,0m malowac farba olejng Malowanie mozna przeprowadzaé pedzlem,
watkiem lub z agregatu. Powitoki powinny byC niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho oraz szorowanie, a takze na
reemulgacije.
5.5.2. Naprawy i malowanie sufitow.
- sufit oczysci¢ ze starych warstw farby,
- gruntowac i szpachlowac,
- malowac¢ farbami emulsyjnymi na biato.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW POSADZKOWYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w
ST 0.0 ,Wymagania og6ine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.
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6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych
w mniejszej ST oraz wy specyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych,
a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan.

6.3. Badania jako$ci robot w czasie budowy
Badania jakosSci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWiOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

lloS¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,udokumentowanych
operatem wykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru zwiekszajacy bezpieczenstwo pracy przy obstudze
urzadzen elektroenergetycznych o napieciu do 20 kV.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

Jednostki obmiarowi — jak w przedmiarze.
8. ODBIOR ROBOT
a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogéine".
b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano — Montazowych.

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich iloci, jakosci i wartosci.

d) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac

Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje po-wykonawcza robot.
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e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw,
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

Protokoty odbiorow czesciowych. Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonana posadzke nalezy
uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno zadanie da wynik ujemny, cata
posadzke lub jej czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami norm. Wykonawca jest wowczas
zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajgcego wymaganiom normy i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z modernizacjgq pomieszcze na magazyny odczynnikéw chemicznych budynku Wydziatu
Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Sktodowskiej w Lublinie przy ul. Akademickiej 19

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robdt zwigzanych z modernizacjg pomieszczen na magazyny odczynnikéw chemicznych budynku Wydziatu
Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Sktodowskiej w Lublinie przy ul. Akademickiej 19

Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:

- wymiane drzwi wewnetrznych

Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST1 ,Wymagania ogéine”.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST1 ,Wymagania
ogbine”. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét sg :

- drzwi wewnetrzne drewniane petne

- okna wewnetrzne aluminiowe

- elementy mocujace drzwi w o$ciezu: kotki rozporowe (dyble), kotwy, sruby, wkrety,

- elementy podporowe i dystansowe: klocki, belki drewniane, podkfadki, katowniki stalowe,

- elementy wykonczeniowe: katowniki, cwieréwatki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku o$cieza,
- materialy uszczelniajgce: np. pianka poliuretanowa,

- kleje,

- zaprawa cementowa

Stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, a takze
spetniajgce  wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne)

producentow.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogoine”. Wykonawca przystepujacy do
wykonania rob6t powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- sprzet do transportu pomocniczego,

- narzedzia reczne: Srubokret, miarka, poziomica, nozyk, pistolet do silikonu, szpachelka, paca itd.
- narzedzia reczne: mioty, wiertarki, szlifierki, pity tarczowe, wkretarki, itd.,

- narzedzia r6zne do robot wykonczeniowych.

4. TRANSPORT

Ogdlne  wymagania  dotyczace  transportu  podano w  ST1  ,Wymagania  ogéine”.
Materialy i urzadzenia przewozone $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwérce. Podczas
transportu materiaty chroni¢ od wptywow atmosferycznych. Materialy i urzadzenia nalezy sktada¢ w
pomieszczeniach zamknigtych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace przygotowawcze

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy powigkszy¢ otwory w murze , wg projektu budowlano-
wykonawczego. np. przy pomocy pity czy przez wykucie

5.1.2. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu drzwiowego.
Wymiary podane sg w projekcie budowlano- wykonawczym.
5.2. Wymiana drzwi wewnetrznych

Drzwi nalezy wymieni¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Projektuje sie drzwi wewnetrzne
drewniane, petne przylgowe, jednoskrzydtowe, o wspotczynniku U < 1,8 W/m2K. Skrzydta drzwiowe oraz
oscieznice wykoniczone powtokq lakierniczg w kolorze biatym. Wymiary poszczegdlnych drzwi podane w
projekcie budowlano-wykonawczym.

Stare drzwi zdejmuje sie z zawiasow | w zalezno$ci od sposobu zamocowania oscieznicy odkreca albo wybija
tomem lub dtutem.

Oscieznice drzwi ustawiamy w osciezu tak, by po bokach i na gorze zostata szczelina - okoto 1-2 cm z kazdej
strony. Nastepnie oscieznice klinujemy we wiasciwym potozeniu. Rama oScieznicy musi by¢ doktadnie
ustawiona w pionie i w poziomie. Kliny powinny by¢ umieszczone przy kazdym narozu, a dodatkowo w takich
miejscach, by odlegtoS¢ pomiedzy nimi byta mniejsza niz 70 cm. W ustawionej i zaklinowanej oscieznicy
wiercimy otwory, a nastepnie $rubami do mocowania drzwi przykrecamy do $ciany. Srub nie mozna zbyt
mocno dokrecaC, by nie wygiaé oscieznicy. OScieznice nalezy rozeprze¢ drewnianymi listwami, zeby
rozprezajaca sie pianka montazowa jej nie wygiefa. Kiedy o$cieznica jest juz rozparta i odpowiednio
zabezpieczona, wypetniamy piankg montazowq szczeliny pomiedzy oscieznicg a osciezem. Po stwardnieniu
nadmiar pianki odcinamy ostrym nozykiem. Zardwno od $rodka, jak i od zewnatrz na uszczelnienie z pianki
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naktadamy jeszcze silikon. Silikon rozprowadzamy szpachelka. Wypetniong wczesniej szczeline pomigdzy
o$cieznicq a osciezem ostoni¢ styropianem i otynkowaé. Krawedzie o$cieza wzmocnié¢ naroznikami z blachy.
Sciagnag folie, odkleié tasme malarska, zamocowat klamke i zamek.

UWAGA: Przed tynkowaniem $cian w miejscu taczenia pustakéw z betonem zastosowaé siatke.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST1 ,Wymagania ogélne”.
6.2. Szczegotowe wymagania

Szczegdtowe wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot okre$lone sg w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” oraz m.in. sprawdzi¢: - zgodnos¢ z dokumentacjq i
przepisami,

- zgodnos¢ materiatow z wymaganiami norm,

- kompletno$¢ wyposazenia,

- brak widocznych uszkodzen,

- 0g6Ine wrazenie estetyczne.

6.3. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatow z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajgcego oraz wymaganiami okre$lonymi w
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".
Obmiar robét okre$la ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie
wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem
wykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru zwiekszajacy bezpieczenstwo pracy przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych o napieciu do 20

kV. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowi — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogoline zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdine",

b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano -
Montazowych,
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c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci,

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje po-wykonawcza robot,

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow,
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow.

Protokoty odbiordw cze$ciowych. Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonana posadzke nalezy
uznac¢ za zgodna z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno zadanie da wynik ujemny, cata
posadzke lub jej cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami norm. Wykonawca jest wowczas
zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i przedstawic je do
ponownego odbioru.

. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci rob6t, w oparciu o wyniki pomiardw i badan.
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1. Czesé¢ ogollna

1.1 Nazwa zamdwienia
Remont pomieszczen i zwigzane z tym instalacje elektryczne w budynku Wydziatu Biologii i Biotechnologii w
Lublinie. Modernizacja pomieszczenia nr0183B przeznaczonego na magazyn odczynnikéw chemicznych.

1.2 Przedmiot specyfikacji i zakres robét budowlanych
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot.

Zwraca sie szczegdlng uwage na specyfike budynku i zwigzane z tym niedogodnosci przy wykonywaniu
instalacji.

Zakres prac budowlanych zwigzanych z remontem:

1.2.1. Demontaz instalacji w remontowanych pomieszczeniach.

1.2.2. Wykonanie tablic elektrycznych dla projekémych pomieszcze

1.2.3. Wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych do poszczegdlnych tablic.
1.2.4. Wykonanie instalacji oswietleniowej w projektowanych pomieszczeniach.
1.2.5. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych w projektowanych pomieszczeniach.
1.2.6. Wykonanie instalacji miejscowych potgczen wyréwnawczych.

1.2.7. Wykonanie instalacji zasilajacej dla potrzeb technologii.

1.2.8. Wykonanie instalacji zasilania i sterowania uktadéw wentylacyjnych.
1.2.9. Pomiary i badania instalacji oraz aparatow elektrycznych.

1.2.10. Uruchomienie catosci instalacji.

1.2.11. Odbiory robét.

1.3 Wyszczegolnienie prac towarzyszagcych
Do prac towarzyszgcych zwigzanych z budowa instalacji elektrycznych nalezg:

1.3.1 Wykonanie przej$¢ dla kabli/przewodéw przez fundamenty, Sciany i stropy.
1.3.2 Wykonanie bruzd w $cianach dla prowadzenia rur instalacyjnych i przewoddw.

1.3.3 Wykonanie przepustow instalacyjnych przeciwpozarowych w $cianach i stropach o odpornosci ogniowej
EI60.

1.3.4 Montaz konstrukcji wsporczych (korytka kablowe).
1.3.5 Prace budowlane zwigzane z zabudowag szachéw elektrycznych, tras kablowych, rozdzielni itp.
1.3.6 Wykopy mechaniczne/reczne dla instalacji zewnetrznych

1.4 Informacje o terenie budowy
Informacja o terenie budowy zawierajgca wytyczne zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich, ochrony
srodowiska, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkdw dotyczgcych organizacji pracy na budowie.
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1. Przy wykonywaniu robét elektrycznychady wykonawca jest zobowdany do przestrzegania aktualnie
obowigzujagcych przepiséw w zakresie BHP.

2. Podwykonaweca robot elektrycznych powinien przegizz@®dnagnych wymaga generalnego wykonawcy w
zakresie BHP.

3. Kwalifikacje personelu wykonawcy robét elektryczhygowinny by stwierdzone przez wdaiwg komisg
egzaminacyja i udokumentowane aktualnie weymi zawiadczeniami kwalifikacyjnymi.

4. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt demontazowych istniejacej instalacji elektrycznej wewnetrznej
nalezy odtgczy¢ jg od napiecia,

5. Nalezy stosowac odpowiedni i sprawdzony sprzet mechaniczny.

6. Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.
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1.5 Nazwy i kody robét CPV
45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych:

45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych:
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania:
45314310-7 - Uktadanie kabli.

45315000-8 - Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego
sprzetu elektrycznego w budynkach:

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne.
45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego.
45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia.
45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych.
45316000-5 - Instalowanie systemoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych:
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne:
45317100-3 - Instalowanie elektrycznych urzadzen pompowych.
45317200-4 - Instalowanie transformatordow elektrycznych.
45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych.
45317400-6 - Instalowanie urzadzen filtrujgcych.

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych.
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1.6 Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z:

- Polskimi Normami

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-montazowych wydanymi przez COB-R
Instalacji i Urzadzen Elektrycznych Elektromontaz

Roboty zaprojektowane powinny byé wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i

instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich

stosowania.

2. Wymagania dotycz ace wia sciwo sci wyrobow budowlanych

2.1 0Ogdlne wymagania dotyczqce wyrobéw stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych
Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢é nowe (nieuzywane).

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie
wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow. Materiaty i wyroby o
zblizonych, lecz nie o identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowac¢ na budowie
wyltgcznie za zgodgq projektanta i Inwestora.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectwa jakosci np. aparaty, przewody, materiaty
do wykonania przepustow ognioochronnych, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze
Swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego.

2.2 Niezbedne wymagania zwiqzane z transportowaniem i przechowywaniem wyrobéw stosowanych
przy budowie instalacji elektrycznych

2.2.1 Wymagania og6lne

1. Dostawa materiatdw przeznaczonych do rob6t elekiryech powinna nagpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszcaenagazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinaygamykane i
zabezpieczone od zegtrenych wplywow atmosferycznych.

2. Masa skladowanych materiatéw nie powinna przekrageanic wytrzymatéci podiaza.

3. Sktadowanie materiatéw, aparatow i anizen elektrycznych powinno odbywasie w warunkach
zapobiegajcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszenideiteosci technicznych na skutek wptywow
atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.

Nalezy zachowd wymagania wynikajce ze specjalnych wdaiwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie
bezpieczéstwa paarowego.

2.2.2 Transport materiatow.

1. Srodki i urzdzenia transportowe powinny bgdpowiednio przystosowane do transportu materiatow
elementdw, konstrukcji, ugdzen itp. niezlednych do wykonania danego rodzaju rob6t. W czaaiesportu
nalezy zabezpieczyprzemieszczane przedmioty w spos6b zapohiegath uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wytadowanie wdzen o dwej masie lub znacznym gabarycie rglerzeprowadzi za
pomog dzwignic lub postugujc sk pomostem-pochylai

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu niantgzkich urzdzen, ktére nie maj kot jezdnych naley
wykona za pomog wozkéw lub rolek.

4. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraadddvania aparatury elektrycznej i goizen rozdzielczych
nalezy przestrzegazalecaé wytwércéw, a w szczegoldoi:

- transportowane ugdzenia zabezpiecgzy przed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz
przesuwaniem siwewmntrz tadowni

- aparatug i urzadzenia ostrgnie zatadowywéa i zdejmowa nie naraajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston, zamkow itp

50



- prace zatadunkowe i wytadunkoweiich i wielkogabarytowych uggdzer powinny by wykonywane
przez przeszkolone do tego celu brygady przyciwm dzwigéw, podndénikéw hydraulicznych lub
innych urazdzea dzwignicowych

5. Zaleca s} dostarczanie ugrlzeh i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska remnbezpérednio przed
montazem w celu unikricia dodatkowego transportu wegttznego z magazynu budowy

6. W czasie transportu i sktadowanianke wszystkich rodzajow (kabli) i przewodow powirtmyé
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wplywénodlowiska przez zakenie na oczyszczonej powtoce
kapturkow termokurczliwych pokrytych od wewire warstvg kleju lub natgenie kapturkéw z tworzywa
sztucznego i uszczelnienie ich za pomkitku obwojow z tamy izolacyjne;.

2.2.3 Odbio6r i przyjmowanie materiatéw, wyrobdw i urzadzen -kontrola jako$ci.
1. Przyjecie materiatéw do magazynu powinnotlpoprzedzone jakaiowym i ilosciowym odbiorem tych
materiatow.

2. Przedsibiorstwo wykonawcze jest zobayzane dostarczyna budow wyroby i materiaty nowe
(nieuzywane). Materiaty slywane mog by¢ stosowane wykcznie za pisempnzgod; inwestora.

3. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powingy bgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
wykonawczym i powinny odpowiadavymaganiom obowizujgcych norm i przepiséw.

4. Materiaty, wyroby i uradzenia, dla ktérych wymagaesiwiadectw jakéci np.: aparaty, kable, przewody,
urzadzenia prefabrykowane itp. naledostarczé wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorzearatéw naley zwrdcic uwag na zgodnéé stanu
faktycznego z dowodami dostawy.

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodapawinny by zaopatrzone Wwiadectwa jakéci

6. Dostarczone na miejsce skltadowania materiatygdeenia nalgy sprawdzt pod wzgtdem kompletn£ci i
zgodndci z danymi wytworcy, przeprowadzogledziny stanu opakowamateriatéw, cgsci sktadowych
urzadzei i kompletnych urzdzei. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdz jakos¢ wykonania, stwierdzibrak
uszkodzé itp.

2.2.4 Sktadowanie materiatow.

1. Sposbb sktadowania materiatow elektrycznych w mag@eh jak i konserwacja tych materiatdw powinny
by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.

2 Materiaty, aparaty i uggdzenia elektryczne nale przechowywé w pomieszczeniach zamkiych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewiey@andobrze éwietlonych

3. Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajéw materialélgy przestrzeganastpujacych wymaga:

a) kanaly, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztnego nalgy przechowywé w pomieszczeniach
zamknitych o temperaturze nieasizej ni —15°C i nie wyzszej ni +25°C w pozycji pionowej, w
wigzkach odpowiednioggto wigzanych (dla unikricia wyboczenia), z dala od ydzeir grzewczych

b) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznegjezy przechowywa analogicznie jak w pkt. a),
w kregach zwijanych zwizanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscackpikiv liczbie nie
wigkszej ni 10 mog by¢ uktadane jeden na drugim

c) przewody izolowane i tany izolacyjne nalgy przechowywé& w pomieszczeniach suchych i
chtodnych

d) urzadzenia elektryczne itp. nale sktadowé w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,
zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewiappdkiadach

e) wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutniczéeiya sktadow@ w pomieszczeniach suchych,
z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniemzoro

f) farby ptynne, lakiery, rozpuszcz&inbleje itp. naley magazynowaw oddzielnych pomieszczeniach

Z zachowaniem przepiséw bezpigstea przeciwpgarowego i BHP; pomieszczenie powinna by
przewietrzane (wlot powietrza zujopoétki i regaty powinny b§ odporne na ogie drzwi magazynu
powinny otwietasie na zewgtrz; na zewatrznej stronie drzwi nafg umocowa odpowiednie
tablice ostrzegawcze, a w pablivywiest instrukcg przeciwpaarowg

g) cement i gips w workach papierowych rigle sktadowa w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi goeiy; nalery zwrac& uwag na okres
zdolnaci wigzania cementu i gipsu; szczegdtowe waruakpadane w odrimych normach
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3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn przewidzianych do wykonania robét

3.1 Maszyny i urzqdzenia stosowane przy wykonywaniu robét elektrycznych.

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosewwezy robotach elektrycznych powinny
odpowiadé ogdlnie przygtym wymaganiom co do ich jakoi i wytrzymaldci.

2. Maszyny, urzdzenia i sprgt zmechanizowany powinny ndi@istalone parametry techniczne i powinnyg by
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraogtane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Urzadzenia i sprgt zmechanizowany podlegaie przepisom o dozorze technicznym powinnyénaietualnie
wazne dokumenty uprawnigge do ich eksploatacji.

4. Nalezy uniemaliwi ¢ dostp do maszyn i ugglzer na miejscu prowadzenia rob6t osobom nieuprawniodgm
obstugi, a na widocznym miejscu wywiésidpowiedns instrukcg.

5. Uzywane na budowie maszyny i gdzenia mana uruchami@dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalgje zabezpieczyprzed maliwosciag uruchomienia przez osoby niepowotane./

6. Przekraczanie parametréw technicznych élkre/ch przez producenta jest zabronione.
4. Wymagania dotycz gce srodkow transportu

4.1 0Ogédlne wymagania dotyczgce transportu

Srodki transportowe ayte do transportu materiatbw muszapewné dostarczenie materiatéw potrzebnych do
wykonania robét budowlanych.

5. Wymagania dotycz ace wykonania robot.

5.1 Wymagania ogélne dotyczqce wykonywania instalacji elektrycznych.

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdzialgycly wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i
teletechnicznych wgirzowych na nagiie do 1kV w budownictwie ogélnym, w pomieszczehiaachych lub
wilgotnych.

2. Warunki dotycz instalacji wgtrzowych wykonywanych:

- przewodami izolowanymi jedigtowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucgoeuktadanych
na uchwytach odgpowych,
- przewodami jedngytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucgoaiktadanych pod tynkiem,
- przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach wtwigch na-tynkowych oraz korytkach
kablowych
- przewodami kabelkowymi pod tynkiem.
3. Warunki dotycz réwniez montau opraw éwietleniowych, uradzeh energetycznych, instalacji ochrony od
porazen i instalacji odgromowe;.

5.1.1 Tablice elektryczne.
1. Tablice montowana podtau wyprawionym /otynkowanym/ w sposéb trwaly prpezykrecenie

do kotew lub dybli odpowiednich do masy teli
2. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betom@towa po stwardnieniu betonu.

3. Tablice zlokalizowane we wkach powinny mié odizolowane drzwi od konstrukcji. Tablice te s
rozwigzaniem indywidualnym (ET-75, Srriebel, ABB, Legra@&E, Moeller). Konstrukcje (wsporniki) pod
szyny aparatury modutowej powinnydgabezpieczone przed korgzrzez malowanie. Minimalny odgt
pomiedzy szynami TH — 15cm. Aparatura modutowa powinp@dstontta od frontu maskownicami.
Konstrukcje tablic pajczy¢ metalicznie i uziendi Zabezpieczenia poszczegdlnych obwodowzayabpisag w
sposab trwaly, jednoznaczny i czytelny.

4. Tablice zlokalizowane w pomieszczeniu wilgotnyawinny by wykonane z poliestru wzmocnionego
witéknem szklanym (tworzywo samo gaea) w stopniu ochrony IP55 w Il klasie izolacji.axgywo samo-
gasnce.

Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modupwowinny by zabezpieczone przed korogrzez
malowanie. Minimalny odgp pomidzy szynami TH — 15cm. Aparatura modutowa powingéadstonita od
frontu maskownicami.
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Zabezpieczenia poszczegoélnych obwodowayatmisa w sposob trwaly, jednoznaczny i czytelny.

5.1.2 Trasowanie.

Trasowanie naley wykona uwzgkdniajgc konstrukcje budynku oraz zapewn@pezkolizyjndéé z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinnadlqyrzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwaciji i
remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegataiach poziomych i pionowych. Korytka instalacyjne
mocowa do wspornikéwsciennych lub zawiesi sufitowych w odlegé 30 cm od gotowej powierzchni sufitu.

5.1.3 Kucie bruzd.
1. Bruzdy mana wykon& recznie i mechanicznie
2. Bruzdy naley dostosowé do srednicy rury z uwzgidnieniem rodzaju i grulsei tynku.

3. Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej dzie szerok& bruzdy powinna b§taka, aby odspy
migdzy rurami wynosity nie mniej aiSmm.

4. Rury zaleca siuktad& jednowarstwowo.

5. Zabrania si wykonywania bruzd w cienkicitianach dzialowych w sposéb ostab@j ich konstrukgj.

6. Zabrania si kucia bruzd, przebii przepustéw w betonowych elementach konstrukcygndowlanych.
7.Przy przejciach z jednaj stron§ciany na drug lub zesciany na strop cafa rura powinnackpokryta tynkiem.

8.Przebicia przezciany naley wykonywa w taki sposéb, aby reimazna byto wyginé tagodnym tukiem, o
promieniu nie mniejszym od wa#d podanych w p. 5.1.7.

9. Rury w podiodze magby¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (sto ale w taki sposéb, aby
nie byly naraone na napzenia mechaniczne. Mady¢ one roéwnie zatapiane w warstwie podtogi.

5.1.4 Wykonanie przebic.
Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwoddéw instalacji elektrycznych wewnatrz budynku muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.

Zabrania si kucia przehi i instalowania przepustéw w betonowych elementamistrukcyjno-budowlanych.

5.1.5 Zaprawianie bruzd i przebic.
1. Po utozeniu rur, wciggnieciu przewodow i odbiorze robdt zanikajacych bruzdy zaprawié tynkiem.

2. Po utozeniu przewodoéw podtynkowych postgpic j.w..

3. Naprawe tynkéw wykonaé zaprawg cementowo-wapienng kl.5MPa, powierzchnia naprawianych miejsc
powinna by¢ gtadka.

5.1.6 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozeftia na nich instalacji elektrycznych, bez vezigl na
rodzaj tych instalacji, powinny Byzamocowane do podta cian, stropow, elementdéw konstrukcji budynku
itp.) w sposob trwaty, uwzgtiniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich danstalacja bdzie
pracowata oraz sam rodzaj instalacji.

5.1.7 Uktadanie rur.
1. Na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie nglekiada rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzomych
podtazu wg p. 5.1.6 Kace rur przed patzeniem powinny bypozbawione ostrych krazi.

2.t3aczenie rur ze sah ze spretem i osprztem naley wykonywa poprzez wsuwanie kaow rur w otwory
sprztu i osprztu, zhczek lub w kielichy rur.

3. Cafa instalacja rurowa powinnadwykonana ze spadkami 04w celu umaliwienia odprowadzenia wody
zbierajcej st wewntrz instalacji (skropliny). W przypadku uktadani@gich prostych cigéw rur naley
stosow@ kompensagj wydtuzenia cieplnego, np. za pompeiagczek kompensacyjnych wstawionych wgiirur
sztywnych, czy teumazliwienia przesuri¢ w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).

4. Na ftuki nalezy réwniez stosowac rury elastyczne, spetniajgce réwnoczesnie funkcje elementéw
kompensacyjnych. Promien giecia rur powinien zapewnia¢ mozliwos¢ swobodnego wciggania przewodéw
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Najmniejszy dopuszczalny pronituku powinien wynosi:

Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 a7

Promiei tuku w mm 190 190 250 250 350 450

5. Koniec rury powinien wchodgido puszki na gbokas¢ do 5mm.

6. Zabrania si uktadania rur z wagnietymi w nie przewodami

5.1.8 Instalowanie puszek.

1. Puszki dla instalacji natynkowej najeosadza w sposob trwaly przez przyaenie. Przed zainstalowaniem
nalezy w puszce wyei¢ wymagan liczbe otworéw dostosowanych doednicy wprowadzanych rur. Puszki po
zamontowaniu nalgy przykry¢ pokrywami montaowymi.

2. Puszki dla instalacji podtynkowe] nalezy osadza¢ w Slepych otworach wywierconych w $cianach (przed ich
tynkowaniem) w sposob trwaty przez przykrecenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej badz gipsowe;j.
Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami

3. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny byé osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu sciany byta zrédwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé
wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur.

4. Puszki o IP20 mima stosowéatylko w pomieszczeniach suchych.

5. Do osprztu w jednej ramce kilkukrotnej stosoivauszki wielokrotne.

6. W pomieszczeniach wilgotnych instalawauszki o IP44.

7. Puszki przynalame do instalacji éwietlenia awaryjnego powinny Bypomalowane wewitrz farby z6ita.
5.1.9 Uktadanie przewoddw.

1. Wszystkie przégia przezciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych (watrz budynku) muszbyé
chronione przed uszkodzeniami.

2. Wyzej wymienione przdgia naley wykonywa® w przepustach rurowych.

3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury z
tworzyw sztucznych

4. Obowigzujace barwy i oznaczenia przewodow:

- izolacjezyt przewoddéw ochronnych i wszystkie przewodywane do celéw ochrony powinny nie

kolor
z0Ho-zielony,
- izolacjezyt przewoddw neutralnych powinny ndi&olor niebieski,
- izolacjezyt pozostatych przewoddéw magniec kolory dowolne z wyjtkiem koloréw wymienionych
wyze|

czyli niebieskiego #6ito-zielonego.
5. Przewody powinny méeizolacg 0 napéciu znamionowym 750V~

5.1.10 Uktadanie przewodéw w rurach.

1. Przed przygipieniem do tej czynrigi nalezy sprawdzé prawidtowa¢ wykonanego rurowania, zamocowania
osprz:itu i jego skecenia z rurami oraz przelotowo

2. Wociaganie przewodow nalg wykonywa za pomog specjalnego ospgii montaowego, np. sgzyny
instalacyjnej zakaczonej z jednej strony kudka z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stasow
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przewodow, ktére piniej zostag uzyte w instalacji.
5.1.11 Uktadanie przewod6éw na uchwytach.
Przy uktadaniu przewoddw na uchwytach:

- na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie ngleamocowda uchwyty, odlegtéci miedzy uchwytami nie
powinny by wigksze od:
- 0,5 m - dla przewodéw kabelkowych,
- 1,0 mdla kabli,

- rozstawienie uchwytéw powinno byakie aby odlegkzi miedzy nimi ze wzgldow estetycznych byty
jednakowe, uchwyty mdzy innymi znajdowaty si w poblizu sprztu i osprztu, do ktérego dany
przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodadydmy uchwytami nie byly widoczne.

5.1.12 Uktadanie przewodéw w tynku.
1. Instalacje wtynkowe naky wykonywa przewodami Cu wielgytowymi ptaskimi.

2.Przewody wprowadzane do puszek powinnyémiadwyke dtugasci niezledng do wykonania paczen.
Przewdd

PE powinien by nieco dtiszy niz przewody fazowe.

3. Zagkcia i tuki w ptaszczynie przewodu powinny litagodne.

4. Podiaze do ukladania na nim przewodéw powinnd lgjadkie.

5. Przewody naley mocowa do podigda za pomog klamerek.

6. Mocowanie klamerkami naty wykonywa w odsgpach okoto 50 cm, wbijag je tak aby nie uszkodziyt
przewodu.

7.Do puszek naley wprowadza tylko te przewody, ktdre wymaggfaczenia w puszce. Pozostate przewody
nalezy

prowadzt obok puszki.
8. Przed tynkowaniem kae przewoddéw naiy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a puszki zakry
pokrywami lub w inny spos6b zabezpiety przed zatynkowaniem.

9. Zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztgczach
ptyt itp.

10. Przewody uktadane w tynku powinny by¢ przykryte warstwa tynku o grubosci co najmniej 5mm [5.1.5].

5.1.13 Uktadanie przewod6éw na drabinkach i korytkach kablowych.

Na poziomych ggach drabinek, koryt przewody mpgy¢ uktadane bez mocowania. Na pionowych trasach
przewody nalzy mocowa do drabinek, koryt.

5.1.14 Laczenie przewodow.

1. W instalacjach elektrycznych wimzowych hczenia przewodow nalg wykonywa w sprz:cie i osprzcie
instalacyjnym i w odbiornikach.

2. Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ nar&one na naagi i dodatkowe naggzenia.

3. Do danego zacisku nale przylcza przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liazhilo jakich zacisk
ten jest

przystosowany.
4. Dtugos¢ odizolowanepyty przewodu powinna zapewrdigrawidtowe przydczenie.

5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nizenpowodowd uszkodzé mechanicznych. W
przypadku

stosowaniayt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powiniakadza warstwy cyny.
6. Konce przewoddéw miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny by zabezpieczone
zaprasowanymi
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tulejkami lub ocynowane (zalecg stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.1.15 Podejscia do odbiornikéw i przytaczenie odbiornikéw.

1. Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nafevykona w miejscach bezkolizyjnych oraz w
sposéb

estetyczny.
2. Do odbiornikéw mocowanych rigianach, stropach lub konstrukcjach pédij naley wykonywa na tych

podiaach: pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub wykkach — w zalenosci od miejsca monta
odbioru.

3. Miejsca podczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinnydoktadnie oczyszczone. Samo
pofaczenie

musi by wykonane w sposob pewny pod wadgm elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpiecpored
ostabieniem sity docisku i korazj

4.W miejscach naranych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprawaddo odbiornikéw mugzyé
chronione.

5.1.16 Demontaz opraw oswietleniowych i osprzetu.
Przed rozpoczxiem demontau nalery sprawdzé, czy elementy niegspod napgciem.
Demonta opraw naley przeprowad# szczego6lnie uwanie.
Zdemontowane oprawy naleprzekaza Gospodarzowi Budynku.
Demonta opraw dwietleniowych obejmuje nagtujace czynnéci:

- oczyszczenie oprawy,

- otwarcie oprawy,

- odlgczenie przewodow,

- demonta zrodetswiatta i zaptonnikéw,

- zdemontowanie oprawy,

- zamkngcie oprawy,
Demonta osprztu obejmuje nagpujace czynnéci:

- otwarcie ospretu,

- odfgczenie przewododw,

- zdemontowanie ospgil,

5.1.17 Montaz gniazd wtyczkowych i tgcznikow.

1. Osprz:t instalacyjny naley mocowa do podida w sposéb trwaty zapewnagly mocne i bezpieczne jego
osadzanie.

2. Nalezy instalowa osprzt stosownie do warunkégrodowiskowych:

taczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w posziezeniach suchych,
taczniki instalacyjne 10(16)A natynkowe P44 w sarigtach i innych pomieszczeniach wilgotnych,
gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych,

gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych

gniazdo wtyczkowe 5-biegunowe 3x16A/L+N+PE-230VAR44 na-tynkowe,
3. Do lewego bieguna gniazda nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy a do prawego bieguna przewdd neutralny.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ochronny wystepowat u gory.
4. taczniki kotyskowe powinny mieé¢ w catym obiekcie jednakowe potozenie dla stanu zatgczenia i wytaczenia.

5. Gniazda i tagczniki w pomieszczeniach sanitarnych wyposazonych w wanne lub prysznic instalowac¢ poza 1-3 i
2-3

strefg. Gniazda instalowane w 3-iej strefie powinny by¢ zabezpieczone wytgcznikiem réznicowo-prgdowym
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pradzie réznicowym < 30mA.
6. Dla tacznikdw zgrupowanych stosowad ramki wielokrotne.

5.1.18 Montaz opraw o$wietleniowych.
1. Montaz opraw @wietleniowych obejmuje nagiujace czynnéci:
- wyznaczenie miejsca przyaenia,
- przygotowanie podia do zamocowania oprawy,
- Cczyszczenie oprawy,
- otwarcie i zamkricie oprawy,
- obckcie i zarobienie kacéw przewodow
- wyposaenie oprawy wridtaswiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowanie
- zamontowanie oprawy,
- podiczenie przewodow,
- uzupetnienie oprawy w odbdgiki, ostony, siatki i klosze.
2. Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowanenopsich nal2y mocowd przez wkecenie w
metalowy kotek

rozporowy. Mocowanie powinno wytrzyaite 500 N (dla opraw o masie do 10 kg). Nie dopusasza
mocowania

hakéw za pomackotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalmagici oprawy powinny by trwale
odizolowane od haka,zeli hak ma paiczenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku.
3. Do opraw dwietlenia klatek schodowych z czujnikami PIR 246 przewdd 4-raylowy zgodnie z [projekt]
4. Wypusty éwietlenia miejscowego /nad umywalkami w tazienkgabwinny by wykonane tak aby
oprawy déwietleniowe znajdowaty sina wysokéci nie mniejszej ri 2,25m od podtogi [PN].
5.1.19 Montaz aparatow.

1. Aparaty nalezy mocowac zgodnie ze wskazéwkami podanymi przez producenta najczesciej na kotkach
rozporowych

lub wbetonowanych kotwach. Do montazu aparatu wykorzystaé wszystkie otwory przewidziane do tego
celu.

2. Odchylenie aparatu od pionu nie moze przekraczaé 5°, jezeli instrukcja wytwércy nie podaje inaczej.

3. Podtaczenie aparatow wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta i [6.7]

5.1.20 Uziomy i przewody uziemiajgce.
Wykonanie instalacji uziemiagych i dobér wyposeenia, powinien b§ taki, aby:
- warte¢ rezystancji uziemie byta stata i odpowiadata wymaganiom wynig@jm z zasad
bezpieczastwa i funkcjonalnych,
- prady zwarciowe i pgdy uptywowe nie powodowaly zagren wynikajacych z ich oddziatywania
cieplnego i dynamicznego,
- oileistnieje zagrezenie korozji elektrolitycznej, powinny By astosowanérodki zabezpieczage.

5.1.21 Uziomy.
1. Jako uziomy mogby¢ stosowane:

- prety i rury metalowe umieszczone w ziemi,
- tasmy lub druty (pety) metalowe umieszczone w ziemi.
2. Uziomy powinny by wykonane z zachowaniem wymogow:
- rodzaj i gtbokas¢ osadzenia uziomu powinnadtaka aby wysychanie i zamarzanie gruntu nie

powodowato zwkszenia rezystancji povigj wymaganych wartai,
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- zastosowane materialy i konstrukcja uziomoéw powinmgpewnid odpornd¢ na uszkodzenia
mechaniczne i korogj

5.1.22 Przewody uziemiajace.
1. Przewody uziemiage powinny by dobrane na takich samych zasadach jak przewodpch, a o iles
zakopane w ziemi powinny mig@rzekroje zgodne z tabljc

Znormalizowane przekroje przewodéw uziemggch

Zabezpieczone przed uszkodzenieNie zabezpieczone przed
mechanicznym uszkodzeniem mechanicznym
. _ 16 mnf Cu
Zabezpieczone przed korgzj Jak przewody ochronne
16 mnf Fe
Nie zabezni i koo 25 mnt Cu
ie zabezpieczone przed korpz
P P 4|50 mnt Fe

2. Pofczenie przewodu uziemigjego z uziomem powinno byvykonane w spos6b pewny i trwaly, zaréwno
pod wzgetdem mechanicznym jak i elektrycznym. W przypadlsstvania zaciskéw, nie powinny one
powodowa uszkodzé uziomu (np. rury) lub przewodu uzienjeggo.

3. Przewody uziemiafe utazy¢ w rurze ochronnej dcianie budynku do poziomu 0,8 m od terenu. na tej
wysokdici zainstalowa zlgcza kontrolne. Pgtzenia z uziomem wykoddednark.

5.1.23 Potaczenia wyréwnawcze miejscowe.
1. Pohczeniami wyrdwnawczymi naltg obja¢:
- przewdd ochronny obwodu rozdzielczego;
- korytka kablowe;
- ruryiinne metalowe urzadzenia zasilajgce instalacje wewnetrzne obiektu,
- metalowe elementy konstrukcyjne, ciggi wentylacyjne.
2. Elementy przewodzgce doprowadzone z zewnatrz powinny by¢ potgczone do systemu potaczen mozliwie jak

najblizej
miejsca wprowadzenia do budynku.

3. Przewody pajczer wyrdwnawczych gczace ze sopp dwie czsci przewodzce powinny mié przekroje nie
mniejsze i najmniejszy przekréj przewodu ochronnego prezbnego do jednej z tych&zi.

5.1.24 Potaczenia wyréwnawcze lokalne.

1. Pofaczeniami wyréwnawczymi miejscowymi nalezy objgé, wszystkie czesci przewodzgce jednoczesnie
dostepne urzadzen statych oraz czesci przewodzace obce.

2. System potaczen wyrdwnawczych potgczy¢ z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen przez potgczenie
Z szyng cc

3. Przewody palczen wyréwnawczych dodatkowych (miejscowychgace ze sobp dwie czsci przewodzce
dostpne powinny mié przekréj nie mniejszy ninajmniejszy przekréj przewodu ochronnego pyezbnego do
jednej z tych cgci.

Nalezy jednak przestrzegazasag, ze przekrdj przewodu wyréwnawczego niglicegozyta przewodu lub
kabla nie mae

mie¢ przekroju mniejszego ai2,5 mnf o ile jest zabezpieczony przed uszkodzenia mi axgichinymi i 4 mrh
o ile nie jest zabezpieczony przed takimi uszkodzan

4. Przewody peafczeh wyréwnawczych w pomieszczeniach wygmych glazug uktada& w rurkach ochronnych
tak jak inne przewody /dla zapewnieniaztiiwosci wymiany.
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5.1.25 Przekroje przewod 6w ochronnych.

Minimalne przekroje przewodoéw ochronnych w.glitab

Przekréj przewodow fazowych instalacji

S (mnf)

Minimalny przekrdj odpowiadagego przewodu
ochronnego

S (mnf)
S<lub=16 S
16<S<lub =35 16
S>35 S/2

1.W przypadku gdy dobrany przewdd jest z innegcenedt niz przewdd fazowy, dobrany przewod musi
mieé

konduktangj (przewodné¢) nie mniejsz niz to wynika z doboru wedtug tablicy.
2. O ile przewdd ochronny nie jestta przewodu lub kabla, jego przekréj nie powiniert oyniejszy ni:
- 2,5 mnf o ile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami nréchaymi,
- 4,0 mnf o ile nie zastosowano zabezpietpezed uszkodzeniami mechanicznymi.
5.1.26 Rodzaje przewodéw ochronnych.
Jako przewody ochronne mpgy¢ stosowane:

- zyly w przewodach lub kablach wietglowych,
- izolowane lub gote przewody utone we wspolnej ostonie z przewodami roboczymi,

5.1.27 Wymogi instalacyjne dla przewoddéw ochronnych.
Dla zapewnienia prawidtowej funkcji przewoddw oamngch konieczne jest spetnienie rasijacych
wymaga:

- przewody ochronne powinnydgdpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami amcimymi,
chemicznymi

i elektrodynamicznymi,
- podczenia przewodow ochronnych powinnyldostpne w celu przeprowadzenia kontroli i bada

- w przewodach ochronnych nie wolno umieazeparaturydczeniowej, a kontrolne pgizenia
rozbieralne

powinny by mozliwe do rozhczenia jedynie przyayciu narzdzi,

- w przewodach ochronnych nie wolno instaéweewek urzdzer kontrolupcych cagtosé przewoddw
ochronnych.

-0 ile do celéw ochronyaywane g§ urzagdzenia zabezpieczgie przed prdem przegzeniowym, to
przewody

ochronne powinny bByrowadzone razem z przewodami roboczymi lub wnajblizszym gsiedztwie.

5.1.28 Ochrona przepieciowa.
Dla uktadu sieci TN-S aparaty ochrony przepieciowej nalezy instalowac dla przewodéw L,, L,, Ls, N.

Na wejscie ochronnikéw przepieciowych nalezy podfaczy¢ przewody j.w., a wyjscie przytgczyé do
szyny PE rozdzielnicy w ktérej sg instalowane te aparaty.
5.1.29 Instalacja odgromowa, wymagania ogoélne.

1. Najmniejsze dopuszczalne wymiary przewodéw stosgalado budowy urgdzer piorunochronnych podano
w

tablicy w.g. [10.3.28].
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Poziom ochrony Materiat| Zwod | Przewdd odprowadzgy | Uziom
mn? | mn? mn?
Cu 35 16 50
| do IV Al 70 25 -
Fe 50 50 80

2. Materialy stalowe przeznaczone do wykonania nadzégczsci urzadzenia piorunochronnego (drutysiay,
uchwyty, zdcza kontrolne §ruby) powinny by zabezpieczone przed korgzrzez ocynkowanie na gmo.

3. Przy zastosowaniu #@ych metali na umdzenie piorunochronne najestosowad zlagcza dwumetalowe w celu
uniknkcia zwikszonej korozji.

4. Elementy przewodgce stanowjce naturalne i sztucznegei urzadzenia piorunochronnego powinny iie
zapewnioa ciggtos¢ polaczen wykonanych jako nierozézne lub roziczne

5. Pokczenia elementéw wgdzen piorunochronnych mama wykoné jako:

- spawane,
- $rubowe,
- zaciskowe.

5.1.30 Zwody instalacyjne.
1. Sztuczne zwody piorunochronne nalénstalowa na state przyzyciu odpowiednich wspornikéw.

2. Zwody pionowe nie izolowane powinny dymieszczane tak, aby ydzenie ochronione znajdowate sv
strefie

ochronnej.
3. Uktad i lokalizacja zwodow powinny i8yzgodne z dokumentacj

4. Zwody pionowe pejczy¢ ze zwodami poziomymi ewentualnie metalowym polagcdachu (blacha
tytanowa 0,5mm).

6. Do mocowania zwodOw nalg stosowé wsporniki, uchwyty i ziczki zgodnie z normami.
7. Przy zastosowaniu wspornikdw narugzgch szczeln& pokrycia dachowego po ich zamontowaniu male
uszczelri miejsca zainstalowania — lepikiem w przypadku goka pap, a przy pokryciach blacha — przez

oblutowanie.

5.1.31 Zabezpieczenia pozarowe.

Wszelkie przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego tam gdzie wystepujg winny
posiadaé¢ klase odpornosci ogniowej EI60. Na przejsciach tych zastosowac nalezy atestowane rozwigzania
dopuszczone przepisami pod tym wzgledem np .poprzez zastosowanie mas plastycznych typu PYROPLAST o
odpornosci ogniowej 60 minut.

W przypadku dgej ilosci przewoddéw przechodeych przez sciang oddzielenia pgarowego przégie

przewodow wykonaw kasecie ognioszczelnejaézny przekréj kabli w kasecie nie powinien przekad0%

powierzchni kasety. Zabezpieczenia ogniochronnez oraonta przepustébw powinna wykofa firma

specjalistyczna posiada@ja odpowiednie uprawnienia do tego typu prac. Zastane materiaty powinny niie
atesty.

5.1.32 Préby po-montazowe.

1. Po zakaczeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem wykooawobowazany jest do przeprowadzenia
technicznego

sprawdzenia jakei wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnyemiaréw i probnym uruchomieniem
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poszczegolnych instalacji itp.
3. Wykonawca robo6t przeprowadza proby pomeaatee odptatnie na podstawie ogdlnego kosztorysutGnykn

nalenos¢ jest ugta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementdét lub w oddzielnych
pozycjach.

4. Wyniki préb montaowych powinny by ujete w szczegdtowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim

wpisem w dzienniku budowy (robdt). Stangwne podstawodbioru robét oraz podstgwdo stwierdzenia
przygotowania do pogfjia prac rozruchowych.
5. Zakres podstawowych préb moavavych
a) sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiegpitia, w sktad ktérego wchogz
- okrélenie obwodu
- ogidziny instalacji
- sprawdzenie stanu gr#eh w puszkach igcznikach
- odjczenie odbiornikow

- pomiar cagtosci obwodu w tym dodatkowych pmizen wyrdwnawczych, naley wykona przy wyciu
zrédia pgdu 4-24V AC lub DC w stanie bezokgieniowym, pgdem minimum 0,2 A
- podiczenie odbiornikéw

b) pomiary rezystancji izolacji instaladjtore naley wykona dla kazdego obwodu oddzielnie pogaizy
przewodami czynnymi /L1,L2,L3,N/ oraz ¢dizy przewodami czynnymi a ziesqni przewody PE naisy

traktowa jako ziemé/ - rezystancja izolacji przewoddw przy nggpu probierczym 500V pdu statego
powinna

by¢ wigksza. od 0,5 ¥,
) pomiary ochrony przeciwpaemiowej obwodéw z wyt. rinicowo-pgdowych
- sprawdzenie samoczynnegoae®énia zasilania — prébna dziatania wykméowopgdowego
- pomiar wyjczenia ) / prad zadziatania wyt. réprad. powinien by mniejszy od znamionowegg
d) pomiar impedancijitli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego agyknia zasilania/
€) pomiar rezystancji uziemienia - rezysfamie powinna bywieksza od 30 oméw dla uziemienia
przewodu PEN i nie powinnacbyieksza od 10 oméw dla uziomu instalacji odgromowej,
f) sprawdzenie gitosci polyczen instalacji piorunochronnej nadziemnej za pognomomierza lub

mostka do pomiaru rezystancji, pragzonego z jednej strony do zwodow, z drugiej dewadu
uziemiajcego na gaviach uradzenia w pobliu agregatu chtodniczego.

Po pozytywnym zakiczeniu wszystkich bada pomiaréw obgtych probami monteowymi, naley zahczye
instalacg pod napjcie i sprawdzi czy :

- punktywietine g zahczane zgodnie z zatonym programem
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazaweloktadnie daiczone do wiciwych zaciskow
Proby powinny odpowiadg PN]

5.2 Instalacje elektryczne, wykonanie i montaz urzqdzen.

5.2.1 Budowa linii wlz.
Rozprowadzenia wlz od tablicy gtéwnej do poszczegdlnych zespotdw tablic wykonaé liniami YKY, YDY LgY/750V
Montaz w/w linii prowadzi¢ zbiorczo w korytach kablowych, drabinkach kablowych podejscia do rozdzielni w
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technologii  podtynkowej w rurach ostonowych. Przejscia przez Sciany stropy prowadzi¢
w rurach ostonowych.

5.2.2 Budowa tablic elektrycznych.

Tablice rozdzielcze - Obudowy tablic typu XL3-1@&kinoxeTX o wymiarach zgodnie z rysunkami w projekc
oraz klasie szczeldoi zaleznej od rodzaju pomieszczenia. Wyposae w: wyhkcznik gtdwny, ochronniki
przeciw-przepjciowe klasy C 4P, lampki kontroli faz, waglzniki réznicowo-pgdowe P304, wyiczniki
nadpradowe S300, razizniki bezpiecznikowe R303, wadzniki réznicowo-prdowe z cztonem nadpradowym
P344, P312, przekaiki bistabilne itd. zgodnie ze schematami zawartynprojekcie.

5.2.3 Zasady budowy instalacji elektrycznych.

Rozprowadzenia wlz od tablic gtéwnych do poszczegdélnych zespotéw tablic wykonaé liniami YKY, YDY,
LgY/750V~. Instalacje wewnetrzne wykonaé przewodami kabelkowymi z zytami miedzianymi YKY, YDY/750V~ .
Instalacje prowadzi¢ zbiorczo w korytach kablowych, drabinkach kablowych podejscia do rozdzielni w
technologii  podtynkowej w rurach ostonowych. Przejscia przez Sciany stropy prowadzic¢
w rurach ostonowych.

5.2.4 Instalacja oswietleniowa.

Instalacja dotyczy pomieszczen uzytku ogdlnego, biur itp. Zasilanie obwoddéw z tablic pietrowych. Budowe
instalacji oparto o aktualny osprzet i oprawy dostepne na rynku krajowym. Rozwigzanie zapewnia odpowiednig
jasnos$¢ natezenia os$wietlenia w pomieszczeniach pracy, ciggach komunikacyjnych i innych zgodnie z
wymogami PN. Oprzewodowanie linii zasilajacych oprawy YDYzo 3(4,5)x1.52/750V~ w torach linii gtéwnych.
Montaz opraw w suficie podwieszanym, bezposrednio do sufitéw lub na zwieszakach. Oprawy oswietlenia
miejscowego montowac na Scianach bocznych pomieszczen +1,4m od podtozy. Wytaczniki instalowa¢ +1.4 m
od podtozy.

5.2.5 Oswietlenie ewakuacyjne.

Oswietleniem tym objeto drogi ewakuacyjne korytarzy, klatek schodowych. Nalezy na obwodach instalacji
oswietleniowych zamontowac oprawy ewakuacyjne jedno i dwustronne z wewnetrznymi akumulatorami o
czasie wytadowania awaryjnego min. 2 godziny. Klosze opraw oznaczyé emblematami ,zielonej strzatki”
wskazujgcymi kierunek wyijscia z obiektu. Oprzewodowanie robocze instalacji YDYzo 3x1,5/750V~ . Wysokos$é
montazu opraw + 2,5 m od podtozy.

5.2.6 Instalacja gniazd uzytku ogdlnego.

Gniazda montowa¢ w technologii wtynkowej z rozmieszczeniem wg opisu na poszczegdlnych planszach
instalacyjnych. Gniazda w wykonaniu pojedynczym i podwdjnym. Obowigzkowo kazde z kotkiem ochronnym.
Montaz gniazd w pom. +0,3 m (przy drzwiach wejsciowych od strony wewnetrznej pomieszczen +0,3m) oraz w
korytarzach +0,3m od podtozy. Natomiast w pomieszczeniach WC i technicznych +1,4 m. Instalacje gniazd w
pomieszczeniach technicznych i wWC
w wykonaniu szczelnym z gniazdami wtynkowymi o stopniu ochrony IP 44. Oprzewodowanie instalacji YDYzo
3x2,5°/750V~ wt.

UWAGA: Przed rozpoczeciem prac potwierdzié rozmieszczenie i wysok& montazu gniazd z
uzytkownikiem.

5.2.7 Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

Instalacja elektryczna dla potrzeb wentylacji nidityzacji obejmuje wykonanie instalacji zgodnie ygyeznymi
brarzy sanitarnej oraz dokumentacjami techniczno ruchoingroducentéw urgzen.

UWAGA: Ukiad zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzacji po dostawie uradzen nalezy sprawdzié i
skorygowex.
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5.2.8 Instalacja gniazd i urzadzen technologicznych 1-no i 3-fazowej

Technologia montazu gniazd jak w pkt. wyzej - osprzet szczelny. Instalacje zasilajgce urzgdzenia technologiczne,
wykonaé¢ po uprzednim zapoznaniu sie z wytycznymi ich montazu i DTR ( dokumentacji techniczno
rozruchowych ) urzadzen z tych instalacji zasilanych.

UWAGA: Przed rozpoczeciem prac potwierdzé rozmieszczenie i wysok& montazu gniazd z
uzytkownikiem.

5.2.9 Tablica logiczna (krosownicza).

Istniefjgca tablica zainstalowana na parterze (po lewepgtravefcia gtdbwnego). Tablicte rozbudowa o patch-
panel i switch 48P/1U.

5.2.10 Instalacja ochrony p.poz

Z uwagi na wymaog przepiséw ochrony p.poz ewentualne wszelkie przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy
oddzielenia pozarowego tam gdzie wystepujg winny posiadac¢ klase odpornosci ogniowej EI60. Na przejsciach
tych zastosowacé nalezy atestowane rozwigzania dopuszczone przepisami pod tym wzgledem np .poprzez
zastosowanie mas plastycznych typu PYROPLAST o odpornosci ogniowej 60 minut.

W sytuacji zagrozenia pozarowego obiektu bedzie:
e wylaczona tablica gtéwna przy uzyciu wyt. gtéwnego p.poz

5.2.11 Instalacja miejscowych potaczen wyréwnawczych

Kotki ochronne gniazd, korpusy metalowe urzgdzen technologicznych, metalowe korytka instalacyjne, obudowy
metalowe opraw, zaciski ochronne urzadzen, itp. przytaczy¢ przewodem PE do instalacji potgczen
wyréwnawczych (DY 4/6 mm2 itp.) — najblizsza tablica elektryczna .

5.2.12 Instalacja uziemien wyréwnawczych
W pomieszczeniach technicznych utozy¢ szyny MSW (miejscowe szyny potgczen wyréwnawczych).

Do w/w instalacji przytaczy¢ wszystkie metalowe rury wyposazenia technologicznego, metalowe konstrukcje
urzadzen, kanaty wentylacyjne itp. Wodomierz zbocznikowa¢ PFeZn 20x3. Do instalacji uziemien
wyrédwnawczych przytaczy¢ zaciski PE projektowanych tablic gtéwnych z zastosowaniem PFeZn 20x3 lub
LgYlemm?2.

5.2.13 Ochrona przepieciowa

Zgodnie z PN oraz Dz.U. RP 10/95 obowigzuje stosowanie dodatkowe]j ochrony przepieciowej na wewnetrznych
instalacjach elektrycznych. W tym celu w projektowanej tablicy RG oraz wszystkich tablicach odbiorczych
projektowanych nalezy zamontowac ochronniki przepieciowe, ktére przytgczy¢ po stronie wtdrnej do zacisku
PE tych tablic. Rezystancja przewodow odprowadzajgcych <10 omoéw.

5.2.14 Ochrona odgromowa
Instalacja odgromowa istniejgca. Do istniejgcej instalacji odgromowej poprzez zwody poziome wykonane
drutem DFeZn fi 8 podtgczy¢ projektowane maszty/iglice chronigce urzadzenia projektowane na dachu.

Opornos¢ instalacji mniejsza od 10Q.

5.2.15 Ochrona od porazen

Obowigzuje samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem wytgcznikéw réznicowo-
pragdowych. Istniejgcy uktad kablowej sieci zasilajgcej TN. Nowa instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S tj,
L+L,+L3+N+PE dla linii 3-faz oraz L +N + PE dla linii 1-faz. Podstawowym srodkiem ochrony jest szybkie
wytaczenie zasilania poprzez zastosowanie wytgcznikdw réznicowopradowych o pradzie uptywu 30 mA.
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Przewody N izolowaé na réwni z roboczymi, natomiast przewody PE przytaczy¢ do kotkdw ochronnych
gniazd, korpuséw metalowych urzadzen technologicznych, stelazy stropédw podwieszanych, obudéw
metalowych opraw oswietleniowych oraz innych urzadzen elektrycznych itp.

5.3 Instalacja teletechniczna.
Instalacja obejmuje:

¢ wykonanie rozbudowy instalacji komputerowej w strukturze gwiazdy,
¢ wykonanie rozbudowy instalacji telefonicznej wewnetrznej,

¢ wykonanie rozbudowy Punktu Dystrybucji (szafa teleinformatyczna),
e wykonanie instalacji zasilania gniazd komputerowych 230V,

5.3.1 Topologia sieci komputerowej i telefonicznej,

Przyjeto okablowania instalacji w uktadzie topologii gwiazdy z uwarunkowaniem: jedna linia 4-ro parowa
zakoniczona gniazdem RJ45 z doprowadzeniem kazdego obwodu do krosowniczej szafy logicznej GPD W
rezultacie kazde stanowisko bedzie utrzymane jako niezalezne w stosunku do pozostatych i sprowadzone
indywidualnymi kablami do centralnej szafy krosowniczej. Linie prowadzi¢ zbiorczo w korytach
instalacyjnych/szacht elektryczny zabudowany, odejscia do gniazd w rurkach ostonowych pod tynkiem.

6. Kontrola, badania oraz odbiér rob6t

6.1 Tablice elektryczne
1. Tablice elektryczne powinny nieklas; izolacji i stopié ochrony IP zgodnie z projektem a %akz
warunkami
lokalizaciji.
2. Aparaturadczeniowa i sterownicza zainstalowana w tablicachipoa by dobrana i zainstalowana zgodnie
z PN.
3. Aparaty do odtgczenia izolacyjnego powinny spetnia¢ wymagania PN.
4. Poszczegdlne obwody powinny by¢ opisane w sposéb trwaty [szyldziki] i czytelny.
5. Drzwiczki tablic metalowych powinny by¢ odizolowane od konstrukcji.

6.2 Trasowanie kucie bruzd i przebi¢

1.Trasowanie powinno zapewkigbezkolizyjng¢ z innymi instalacjami i powinno przebiggav liniach
poziomych i pionowych oraz powinno dygodne z projektem .
2. Przebicia nie powinny naraza¢ elementéw konstrukcyjno — budowlanych na ostabienia.

6.3 Konstrukcje wsporcze i uchwyty
Konstrukcje wsporcze powinny by wytrzymaldci odpowiedniej do mocowanych na nich elementach.

6.4 Ukladanie rur i osadzanie puszek
Trasa utgonych rur powinna kiyzgodna z projektem.

6.5 Oprzewodowanie
Linie zasilajce powinny mié wiasciwy przekrdj spetiaicy wymogi:

- obcigzalnosci dtugotrwatej [PN],

- ochrony przed pradem przetezeniowym [PN],

- dla przewoddw ochronnych [PN],

- wszystkie przeicia przezciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych (wetrz budynku)
musz by¢

chronione przed uszkodzeniami,
- wyzej wymienione przégia naley wykonywa w przepustach rurowych,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej
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przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna
stosowac rury z

tworzyw sztucznych,
- przewody powinny mie¢ kolor izolacji zgodny z [PN],
- utozenie przewoddéw powinno umozliwi¢ ich wymienialnos¢.

6.6 Lgczenie przewodow
Stosowac potaczenia skrecane (lutowane)

6.7 Podejscia do odbiornikéw
Zasilanie odbiornikéw powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta i projektem.

6.8 Osprzet elektryczny
Zainstalowany osprzet powinien by¢ odpowiedni do warunkéw srodowiskowych.

6.9 Uziomy i przewody uziemiajqce
Uziomy i przewody uziemiajace powinny mie¢ wymiary zgodne z PN.

6.10 Potqczenia wyréwnawcze
Wymagania dla przewoddw ochronnych podano w p.5.1.24

1. Potaczenia wyréwnawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z PN.
2. Przekroje przewoddéw wyréwnawczych powinny by¢ zgodne z PN.
3. Oznakowanie przewodoéw powinny by¢ zgodne z PN.

6.11.Przewody ochronne
Wymagania dla przewodéw ochronnych podano w p.5.1.25

1. Przekroje przewodéw ochronnych powinny by¢ zgodne z PN
2. Oznakowanie przewodow powinny by¢ zgodne z PN.

6.12. Ochrona przeciwprzepieciowa
Zainstalowane aparaty ochrony przepieciowej powinny zapewnia¢ ograniczenie napiecia udarowego do 1,5kV

/wytrzymatos¢ udarowa kategorii 1l/ zgodnie z PN.

6.13 Instalacja odgromowa

1. W ramach odbioru e#ciowego nalgy dokon& kontroli robét ulegajcych zakryciu. Kontrola ta obejmuje:
a) sprawdzenie prawidtowci wykonania palczen, przekrojow uziomow i przewodow uziemgaych,

b) sprawdzenie uleenia krytych przewodéw odprowadaeych i uziemiagcych przed ich zakryciem.

2. Do odbioru kacowego powinny b§ przeprowadzone:

- ogledziny cz$ci nadziemnej,

- sprawdzenie gigtosci polgczen czesci nadziemnej,

- pomiar rezystancji uziemienia

3. Przy odbiorze kicowym stosowéapostpowanie zgodnie z p. 8.4

Instalacja odgromowa powinnadwykonana zgodnie z projektem i powinna spehvigmogi PN.
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6.14. Zabezpieczenie pozarowe
Wszystkie przejscia ogniochronne powinny miec tabliczki opisane z nazwg firmy wykonujgcej te zabezpieczenia.

6.15. Proby montazowe i rozruchowe

6.15.1 Instalacja elektryczna

1. Po zakaczeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem wykooawobowazany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jégkowykonanych robo6t wraz z dokonaniem potrzebnyoimiaréw i dostarczenia
protokotéw potwierdzajcych wiaciwg jakos¢ instalacii.

2. Wymogi dla pomiaréw
- rezystancja izolacji przewodéw przy ngpu probierczym 500V pdu stalego powinna Bywieksza

od 0,5 M), pomiar wyhczenia ) / prad zadziatania wyt. raprad. powinien by mniejszy od znamionowego
IAn,

- pomiar impedancji¢ili zwarciowe] /sprawdzenie samoczynnego agyenia zasilania/
- pomiar rezystancji uziemienia /rezystancjapoginna by wicksza od X/
- pomiar rezystancji uziemienia iglic instalacfigromowej /rezystancja nie powinnachyieksza od 1@/

- pomiar rezystancji podtogi - rezystancja nievpna by mniejsza od 50® i nie powinna b¥ wicksza od 1
MQ

- rezystancja przewodéwdzonych do szyny PE nie powinnathyicksza od 0,22

Préby i pomiary powinny odpowiadd@N.

6.15.2 Instalacja strukturalna
Przed oddaniem sieci do uzytku kazdy kanat transmisyjny odpowiednio oznaczy¢ i wykonaé:

- sprawdzenie ciggtosci pofaczen,

- sprawdzenie kolejnosci wprowadzenia par,

- pomiar rezystancji i pojemnosci,

- pomiar ttumiennosci,

- pomiar impedancji falowej oraz przestuchéw pomiedzy poszczegdlnymi parami,
- pomiar poziomu zaktdcen,

- pomiar opéznienia na kazdej parze.

Pomiary wykona¢ licencjonowanym testerem, a wydruki sprawdzajgce dotaczy¢ do dokumentacji
powykonawczej.

7. Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru robét
Jednostlk obmiarow dla instalacji elektrycznychys

- przewody, rury ochronne -mb
- osprzet - szt
- oprawy o$wietleniowe - szt

- przebicia i przekucia - dtugos¢ (cm) i Srednica (cm)

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
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Przedmiary robot sporzadzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu naktadéw
rzeczowych KNNR.

Po zakonczeniu robodt instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora
nadzoru.
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8. Sposbb odbioru robot

8.1 Wymagania ogdlne.
Przy robotach elektrycznych najeprzed zasadniczymi odbiorami stoséwawniez odbiory dodatkowe.

8.2 Odbhidr miedzyoperacyjny.
1. Odbioru medzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét przy ublzieinteresowanych majstrow i
brygadzistow.

2. Przy dokonywaniu odbioru milzyoperacyjnego rob6t nalesprawdzé zgodndé odbieranych robét z
dokumentagj projektowo-kosztorysowi z ewentualnymi zapisami uprawnionych os6b w ilzikku budowy.

3.Z kazdego dokonanego odbioru ¢gdzyoperacyjnego powinien bgporzdzony protokdt podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji, zawiergly ocer wykonanych robot i ewentualne zalecenia, ktéreipowbye
wykonane przed pogifiem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbiorgdmiyoperacyjnego powinny by
wpisane do dziennika (budowy) robot.

8.3 0dbior czesciowy.
1. Odbiorem czsciowym maze by¢ objeta czs$¢ obiektu, instalacji lub robét, stanaea etapow catas¢. Odbior
czesciowy ma na celu jakaiowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.

2. Do odbioréw czsciowych zalicza sitez odbiory rob6t przewidzianych do zakrycia, w cqiuesvdzenia
jakosci wykonania robdt oraz dokonania ich obmiaru. @dlych robdt powinien kyprzeprowadzony
komisyjnie, w obecnii zamawiagcego. Wykonawca jest oboyziany zawiadondi zamawiagcego o odbiorze
w terminie umaliwiajacym udziat przedstawiciela zamavgeggo. Z odbioru robét ulegajych zakryciu
sporzdza s¢ protokot, ktdérego wyniki naley wpisa do dziennika budowy (rob6t), w tym réwaieryniki
oceny jakdci.

3. Czesciowy odbiér obiektu powinien liydokonywany przez komisjpowotary przez inwestora. W skfad
komisji powinni wchodai: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel genarginwykonawcy, kierownicy robot
i ewentualnie inne powotane osoby.

4. Z dokonanego odbioru eg&ciowego nalgy spis& protokét, w ktérym powinny bywymienione ewentualne
wykryte wady (usterki) oraz ok§lne terminy ich usuncia. Rbwnoczéie naley dokon& odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy (robo6t) z ewentualnymagaeniem kopii protokotu.

5. Po zgloszeniu przez wykonagvasungcia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamégaew dokonuje
sprawdzenia (tzw. odbiér po usterkowy) stwierdedp w oddzielnym protokole z rownoczesnym wpisem d
dziennika budowy (robét) informagym o usungciu usterek.

6. Odbiorom czsciowym podlegaj;
- osadzone konstrukcje wsporcze,
- utozone rury,
- instalacje przed zatzeniem pod nagtie.

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
- inny fragmenty instalacji, ktéregtla niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia orgaeniu rob6t
montaowych.

Usterki wykryte przy odbiorze ¢zciowym powinny by wpisane do dziennika robdt (budowy). Brak wpisu
nalezy traktowa jako stwierdzenie nalgtego stanu elementow i prawidtoyed montazu.

8.4 Odbiér koricowy.

1. Odbiér kaicowy przeprowadzaesha podstawie technicznych warunkéw odbioru roldy przestrzeganiu
ogolinych

zasad odbioru obiektow.
2. Odbiér kaacowy robo6t wykonanych w obiekcie dokonywany praeaméstora mge by polczony z odbiorem
majcym na celu przekazanie obiektiytkownikowi do eksploatacii.

3. Odbidr kaicowy powinien by poprzedzony technicznymi odbioramiéziowymi oraz po przeprowadzeniu
rozruchu
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technologicznego §& byt zlecony wykonawcy przez inwestora). Zaékaenie i wyniki wymienionych prac
powinny

by¢ wtasciwie udokumentowane.
4. Odbioru kaicowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zampe&go. Mae on korzystéz opinii
komisji w
tym celu powotanej, zkmnej z rzeczoznawcow i przedstawicietiytkownika oraz kompetentnych organéw.
5. Przed przysipieniem do odbioru kitowego wykonawca jest zoba@any do przygotowania dokumentéw
potrzebnych do natgtej oceny wykonanych robotbtacych przedmiotem odbioru:
- Gwiadczenie o zakixzeniu robot
- umowy z uzupetnieniami i uzgodnieniami
- protokotéw z dokonanych pomiaréw, probm@aowych i prac rozruchowych,
- dziennika budowy (robot),
- ewentualnych opinii rzeczoznawcéw,
- projektéw z naniesionymi poprawkami
6. Przy dokonywaniu odbioru kmowego nalgy:
- sprawdzt¢ zgodnd¢ wykonanych rob6t z umayy dokumentagj projektowo-kosztorysogy warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami,
- sprawdzé udokumentowanie jakoi wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi prktdami prob
montaowych, sprawdzaf przy tym wykonanie zalete ustaleér zawartych w tych protokotach,
- stwierdzg, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidj eksploatacji i mze by uzytkowany
lub stwierdzt istniegce wady i usterki.
7.Z odbioru kaicowego powinien by spisany protokét podpisany przez: upananych przedstawicieli
zamawiagcego, przekazagego wykonan robot (obiekt) oraz osoby uczestnigze w czynnéciach odbioru.
Protokét powinien zawieéaustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzowergualne wady i usterki oraz

uzgodnione terminy ich usggia. W przypadku gdy wyniki odbioru koowego upowzniajg do przygcia
obiektu do

eksploatacji, protokét powinien zawiéradnagne gwiadczenie zamawiagego lub w przypadku przeciwnym

odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach kamggest odpowiedni wpis w dzienniku budowy
(robdt).

9. Rozliczenie prac towarzysz acych

Prace towarzyszace przedstawiono w p. 1.3

Prace towarzyszace beda przedmiotem odbioréw cze$ciowych. Odbiory czesciowe opisano w p. 8.3.
Prace towarzyszace wyszczegdlnione w p.1.3 beda rozliczone na ogdlnych zasadach przyjetych w umowie
na realizacje robot.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa
10.1.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE BUDYNKU.
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10.2. Rozporzqdzenia
10.2.1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,

Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229,
Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz. 718

10.2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz. 690, Nr 109/04 poz. 1156)

10.2.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/92 poz. 728)

10.2.4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.Nr 107/98

poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

10.2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz. 2072)

10.2.6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169/2003, poz. 1650)

10.2.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz. 401)

10.2.8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80/1999, poz. 912).

10.3 Normy
10.3.1 PN-EN 12464-1:200 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czes$¢ 1 Miejsca pracy we wnetrzu.
10.3.2 PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Dobdér srodkdédw ochrony, w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych. Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych.

10.3.3 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe

70



10.3.4

10.3.5

PN-IEC 60364-3:2000

PN-IEC 60364-441:2000

10.3.6 PN-IEC 60364-442:1999

10.3.7 PN-IEC 60364-443:1999

10.3.8 PN-IEC 60364-4-442:1999

10.3.9 PN-IEC 60364-4-443:1999

10.3.10

10.3.11

10.3.12

10.3.13

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami

atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

bezpieczenistwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odfagczanie izolacyjne i faczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych

bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem
pragdem elektrycznym.

10.3.14 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

10.3.15

bezpieczenistwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
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10.3.16

10.3.17

10.3.18

10.3.19

10.3.20

10.3.21

10.3.22

10.3.23

10.3.24

10.3.25

10.3.26

10.3.27

10.3.28

10.3.29

10.3.30

10.3.31

10.3.32

bezpieczenstwa. Dobdér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia

do odtaczenia izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i

instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne

lub basen natryskowy.
PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdline.

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdline.
Wybér poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B
— Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogdlne.

PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes$¢
2:Ekranowanie obiektéw, potgczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
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10.3.33 PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
10.3.34 PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

10.3.35 PN-EN50173 z 01.1999 (ISO11801) Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego

mgr inz. Mariusz Rola

upr.bud. LUB/0048/PWOE/04
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ST7
Instalowanie urzadzen instalacji wodociagowej oraz wentylaciji
mechanicznej -
Kod CPV 45332300-6
Kod CPV 45332200-5
Kod CPV 45331200-8

Temat opracowania:

Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji pomieszczenia nr 0183B na magazyn
odczynnikéw chemicznych budynku Wydziatu Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie
Sktodowskiej w Lublinie przy ul. Akademickiej 19

Lokalizacja:

ul. Akademicka 19, 20-031 Lublin nr ew. dz. 1/6 obr. 26 Rury Brygitkowskie
Inwestor:

Uniwersytet Marii Curie-Sktodowskiej, 20-031 Lublin, pl. Marii Curie-Sktodowskiej 5
Autor:

mgr inz. tukasz Garbal upr. nr LUB/0006/POOS/11

Lublin, kwiecien 2014
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11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt instalacji sanitarnych zwigzanych z modernizacjg pomieszczenia 0183B na magazyn
odczynnikdéw chemicznych budynku Wydziatu Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie
Sktodowskiej w Lublinie przy ul. Akademickiej 19.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét instalacyjnych zwigzanych z modernizacjg pomieszczen na magazyny odczynnikéw
chemicznych budynku Wydziatu Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Sktodowskiej w
Lublinie przy ul. Akademickiej 19.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Do zakresu robét sanitarnych nalezy:
+  Montaz projektowanej wewnetrznej instalacji wod-kan w magazynie odczynnikéw
chemicznych.
«  Montaz instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia magazynowego.

Ustala sie, ze niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktére
zostang narzucone przez Inwestora, jego doradcdw ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i
ktére beda niezbedne dla zapewnienia zgodnosci wykonywanych elementéw z obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykonaé prace w uzgodnieniu i pod
nadzorem dostawcéw poszczegdlnych urzagdzen wyposazenia technologicznego.

Przedsiebiorstwa wykonujgce roboty nie mogg wnosic¢ jakichkolwiek reklamac;ji ani tez zagdac
jakiegokolwiek odszkodowania z tytutu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiatow lub
zaistnienia wszelkich szkdd, ktére wyniknetyby z powodu btedéw w dokumentacji projektowe;j.

1.4. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektows i ST.

Dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ zamowienia, a wymagania wyszczegdlnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacjach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona niezbednych poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw.

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
w okresie trwania zamodwienia az do zakoniczenia i odbioru koncowego robét zgodnie z wymaganiami
aktualnie obowigzujgcych przepisow.

1.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.
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1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.8. Pojecia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

Pojecia ogdlne:

. Instalacja wodociagowa- instalacja wodociggowa stanowi uktad pofaczonych przewoddw i
armatury i urzadzen stuzacych do zaopatrywania budynku w wode zimna i ciepta spetniajgce
wymogi jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw jakim
powinny odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

+  Instalacia wodociggowa wody zimnej- Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowe;j
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego

+ Instalacia wody cieptej- Instalacja wody cieptej zaczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu
zimng woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

+  izolacja cieplna - ostona powierzchni przewoddéw, armatury i urzadzen, ograniczajgca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepta;

«  ci$nienie dopuszczalne - najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra
nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji;

2. MATERIALY.
Wszystkie materiaty budowlane i wykoriczeniowe do wykonania robét winny by¢:
«  nowe i nieuzywane w gatunku biezgco produkowanym lub z odzysku po akceptacji
Inspektora
+ odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszej Specyfikacji, opisie i
na rysunkach oraz innych nie wymienionych, lecz zgodnych z obowigzujgcymi normami i
przepisami
+  nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 05.08.1998r w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U.nr
107/98 poz 679 oraz nr 8/02 poz. 71), oraz zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn.
09.11.1999r w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takize wyrobdw
importowanych do Polski po raz pierwszy podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (Dz.U.nr 5/00 poz. 53).
Przed uzyciem materiatéw do budowy Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla
udowodnienia powyzszego.
Podstawowe materiaty to:
«  rury stalowe ocynkowane typu S ze stali 10BX wg PN-74/H-74200 tgczonych na gwint,
ztaczki, zawory odcinajace,
. rury stalowe podwdjnie ocynkowanych do cieptej wody wg PN/H-74200 tgczonych na gwint
«  Zawory odcinajace , kulowe, grzybkowe
«  Rury PVC-U kielichowe
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«  Rury kamionkowe kwasoodporne
«  Kanaty wentylacyjne, kratki wyciggowe, nawiewniki okienne, wentylatory wyciggowe

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i bezpieczestwo wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt
powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacji
Technicznej i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora. Sprzet powinien by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Standardowy sprzet do wykonania robét instalacyjnych:
. elektronarzedzia,
. palnik acetylenowo-tlenowy

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym
zamowieniem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i szkody
spowodowane jego pojazdami.

Podczas transportu materiaty chroni¢ od wptywdéw atmosferycznych. Materiaty i urzadzenia
nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach.

Do transportu materiatow i elementéw gotowych nalezy uzyé:
¢ Samochdd dostawczy,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Instalacja wody zimnej, cieptej
Instalacja wody zimnej zasilata bedzie nastepujgce przybory sanitarne i urzgdzenia technologiczne:

. baterie umywalkowe,

¢ zawor ze ztaczka do weza,
« oczomyjke

«  prysznic bezpieczenstwa

Instalacja wody cieplej zasilata bedzie nastepujace przybory sanitarne:
+  baterie umywalkowe

Wode zimng i cieptg do w/w urzadzen sanitarnych doprowadzi¢ z istniejgcych pionéw wody
zimnej i cieptej zlokalizowanych w istniejgcych szachtach instalacyjnych w poszczegdlnych
pomieszczeniach zgodnie z czescig projektowa.

Przewody nalezy zaizolowaé termicznie izolacja z pianki poliuretanowej np. firmy
THERMAFLEX lub innej réwnowaznej. Izolacje wykonaé zgodnie z PN-/B-02421.
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Izolacja przewoddw wykonac¢ za pomocg pianki polietylenowej np. Thermaflex FRZ lub innej
rownowaznej o grubosci:
Przewody 015, 0 20mm-20mm

Przewody przechodzace przez $ciany lub stropy, przewody utozone w komponentach

budowlanych: dla DN15,DN20mm-13m Instalacje wodociggowa nalezy poddaé prébie

hydraulicznej na cisnienie 1,5x p,.b

Podfaczenia urzadzen technologicznych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowg
producenta poszczegdlnych urzadzen.

Przewody wody zimnej i cieptej w szachtach instalacyjnych prowadzi¢ po wierzchu scian,
podejscia do umywalek i zaworu ze ztgczkg do weza wykonac w bruzdach $ciennych.

5.2. Instalacia wentylacji mechanicznej

Nawiew Swiezego powietrza przewiduje sie przez montowane nawiewniki Scienne VTK 160
produkcji SYSTEMAIR z przepustem Sciennym zabezpieczonym za pomocg klapy p.poz. ABS2 0160
produkcji AERECO.

Wyciagg powietrza z pomieszczen realizowany bedzie za pomocg wentylatoréw dachowych
typu DH- 310K-4D EX (ROSENBERG) oraz wentylatora wyciggowego kanatowego typu RAT 160.600
(AERECO) potaczonych z kratkami wyciggowymi RGS-4-325-75 (ALNOR) za pomocg przewodow z
blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO z ksztattkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami
EPDM.

Montaz wentylatoréw DH-310K-4D EX przewidziano na dachu budynku. Montaz wentylatora
wyciggowego RAT.160.600 w przestrzeni sufitu podwieszanego / miejscowej zabudowy.

Przewidziano wyrzut powietrza z wentylatora kanatowego RAT.160.600 za posrednictwem
istniejgcego kanatu wentylacji grawitacyjnej. Wejscie do szachtu / kanatu grawitacyjnego nalezy
zabezpieczy¢ za pomoca klapy p.poz. ABS2 0160 produkcji AERECO.

Wszystkie piony wentylacyjne nalezy zaizolowac¢ termicznie i akustycznie matami
lamelowymi z wetny mineralnej grubosci 30 mm w ptaszczu z folii aluminiowej.

Nalezy przewidzie¢ doprowadzenia zasilania elektrycznego do wszystkich urzadzen.

Montaz rurociggow
«  Przewody, rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz
i na stykach starannie oczysci¢, przewoddw, rur peknietych lub w inny uszkodzonych nie

wolno uzywacd.
« W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany nie wolno wykonywac zadnych pofaczen
kanatéw.

Montaz armatury

Armature nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

Armature zaporowa nalezy ustawic¢ tak, aby kierunek strzatki w korpusie byt zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Montaz urzadzen sanitarych
Urzadzenia montowac zgodnie z DTR producent
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Montaz izolacii

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Powierzchnia rurociggdw, kanatéw lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonania izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjng.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢
ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Roboty montazowe izolacji rurociggdw i armatury wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez peknieg,
zataman i wgniecen oraz odpowiadac ksztattem izolowanego rurociggu lub urzadzenia.

Konce otulin izolacyjnych winny by¢ zabezpieczone rozetg aluminiowa.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociggdw, armatury i urzadzen usytuowanych
wewnatrz budynkéw powinny spetnia¢c wymagania ochrony p-poz., tzn. nie powinny by¢ tatwo
zapalne i szybko rozprzestrzeniajgce ogien.

Roboty pomontazowe

Wszystkie uszkodzenia $cian po przebiciach, robotach demontazowych i rozkuciach nalezy
zlikwidowac¢ poprzez zatynkowanie lub przetarcie oraz pomalowanie farbg emulsyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét pod wzgledem jakosci ich
wykonania oraz za jako$¢ uzytych materiatdw. Kontrola powinna by¢ przeprowadzana na biezaco.
Prawidtowos¢ wykonania robdt zgodny z ST i Dokumentacjg Projektowa potwierdza Inspektor.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Nalezy prowadzi¢ go
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z Dokumentacja

Projektowq i ST. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci podanych w przedmiarze robdt lub gdzie
indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na piSmie. Obmiar bedzie
przeprowadzany z czestoscig wymagang do celdéw ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletu prac niezbednych do wykonania remontu obiektu.
W zaleznosci od rodzaju robét odbiér moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robdt oraz na
ich zakonczenie. Podstawa do oceny technicznej jest sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw
oraz jakos¢ wykonanych robét.
Odbiorowi podlega komplet poszczegdlnego rodzaju robét.

80



9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce, oparta na cenie za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdét. Cena bedzie uwzgledniac
wykonanie wszystkich robét zawartych w ST, Dokumentacji Projektowej i Przedmiarze robét oraz
wszystkie czynnos$ci i wymagania sktadajace sie na ich wykonanie. Warunki ptatnosci za prace
dodatkowe wynikte podczas realizacji a zaakceptowane przez Zamawiajgcego bedy okreslone w
umowie zawartej pomiedzy stronami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. NR 89/94 poz. 414 z pdiniejszymi
zmianami);
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. NR 89 poz. 415 z
pozniejszymi

zmianami);

Ustawa z dnia 3.04.1993 r. - o badaniach i certyfikacji (Dz.U. NR 55 poz. 250 z pdzniejszymi
zmianami);

10.2. Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 r.
Nr 75, poz. 690) z pézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 w
sprawie aprobat i

kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1995r. Nr 10, poz. 48 z
poézniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia21.06.1994 w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm z zakresu
budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz. U. z
1994 r. Nr 84, poz. 387 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000r. w sprawie szczegdtowych
warunkow

przytagczenia podmiotow do sieci cieptowniczych, obrotu cieptem, $wiadczenia ustug
przesytowych, ruchu

sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jakoSciowych obstugi odbiorcéw (Dz. U.
00.72.845)

10.3. Polskie Normy
PN 83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania”

PN-B-02421: 2000 lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzagdzen - Wymagania i badania
odbiorcze.

PN-B-02873: 1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkédw - Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania

ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.
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10.4. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, wentylacyjnych, wyd.
COBRTI Instal, Zeszyt 6 , 8- maj 2003r. oraz odpowiednimi normami i DTR urzadzen.

mgr inz. tukasz Garbal
nr upr. LUB/0006/POOS/11
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