

.....  
(pieczęćka jednostki organizacyjnej/projekt)

**Protokół z przeprowadzonego  
PRZEGLĄDU OFERT CENOWYCH  
o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro  
lub zamówień dla których nie stosuje się Prawa zamówień publicznych**

1. W celu realizacji zamówienia na dostawę/usługę/robotę budowlaną(\*) na : Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wszystkich branż (z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót) w zakresie budynku kasy biletowej wraz z zapleczem sanitarnym na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie, przeprowadzono procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Wartość zamówienia wynosiła- 25 000,00 zł brutto.
3. W dniu 24.04.2017 r. upublicznione zostało zaproszenie do udziału w postępowaniu poprzez :  e-mailem,  faksem,  pisemnie,  na portalu www rozeznanie cenowe\*, poprzez  stronę internetową UMCS (powyższe rozeznanie cenowe stanowi integralną część niniejszej dokumentacji).
4. W terminie do dnia 08.05.2017r. do godz. 8.45 przedstawiono poniższe oferty:  
Nazwa i adres wykonawcy: **INSTAL-TECH Marcin Marzec ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków**  
Cena netto 50 000,00 Cena brutto 61 500,00  
Uwagi.....  
Nazwa i adres wykonawcy: **Biuro Projektów i Wycen Nieruchomości „EKKO” inż. Edward Kotyłło ul. Przy Stawie 2/51, 20-067 Lublin**  
Cena netto 17 500,00 Cena brutto 21 525,00  
Uwagi.....  
Nazwa i adres wykonawcy: **OPASAŁA ARCHITEKCI Biuro Projektowe Konrad Opasała ul. Szarotki 4, 22-100 Chełm**  
Cena netto 60 000,00 Cena brutto 73 8000,00  
Uwagi.....  
Nazwa i adres wykonawcy.....  
Cena netto..... Cena brutto.....  
Uwagi.....
5. Wybór/Uzasadnienie wyboru : Złożona oferta spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego.  
Nazwa i adres wykonawcy: **Biuro Projektów i Wycen Nieruchomości „EKKO” inż. Edward Kotyłło ul. Przy Stawie 2/51, 20-067 Lublin**  
Cena netto 17 500,00 Cena brutto 21 525,00 (słownie : dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100 złotych brutto)
6. Postępowanie unieważniono w dniu ..... z powodu: .....

Lublin, dnia 08.05.2017r.

KIEROWNIK  
Działu Inwestycji i Remontów UMCS  
mgr inż.  Zimiewicz

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
  
mgr inż. Piotr Czyżewski  
URB bud. nr LUB/0021/OWOK/06

zatwierdzam

Z-ca Kancelarza  
ds. Techniczno-Majątkowych  


mgr inż. Renata Rylicka  
data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej,  
kierownika/koordynatora projektu

\* właściwe zaznaczyć