

000001353
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dział Inwestycji i Remontów
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
tel. 537-51-24, 537-53-10, 537-54-20
20-031 LUBLIN

(pieczęćka jednostki organizacyjnej/projekt)

Załącznik Nr 2
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
lub zamówień, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych

**Protokół z przeprowadzonego
PRZEGLĄDU OFERT CENOWYCH
o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
lub zamówień dla których nie stosuje się Prawa zamówień publicznych**

1. W celu realizacji zamówienia na dostawę/usługę/robotę budowlaną(*), na :
„Roboty remontowe w pomieszczeniach nr 0103A, 146B, 136B, 165B i 167B na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie.”
przeprowadzono procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Wartość zamówienia wynosiła 90 545,82zł brutto.
3. W dniu 19.05.2017 r. upublicznione zostało zaproszenie do udziału w postępowaniu poprzez : e-mailem, faksem, pisemnie, na portalu www rozeznanie cenowe*, poprzez : stronę internetową UMCS (powyższe rozeznanie cenowe stanowi integralną część niniejszej dokumentacji).
4. W terminie do dnia 29.05.2017r. do godz. 8.00 przedstawiono poniższe oferty:
Nazwa i adres wykonawcy: P.U.H. „EKO-BUD” Krzysztof Okoniewski, ul. Budowlana 26/801 20-469 Lublin
Cena brutto 81 241,59 PLN w tym podatek Vat 23%
Uwagi:.....
Nazwa i adres wykonawcy: Przedsiębiorstwo Prywatne KOMES Stanisław Piekarczyk, 21-025 Niemce,
ul. Centralna 43
Cena brutto 97 170,00 PLN w tym podatek Vat 23%
Uwagi:.....
5. Wybór/Uzasadnienie wyboru: Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy - **P.U.H. „EKO-BUD” Krzysztof Okoniewski**
Złożona oferta spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego, a oferowana wartość zamówienia nie przekracza kwoty zarezerwowanej na ten realizację inwestycji.

Nazwa i adres wykonawcy **P.U.H. „EKO-BUD” Krzysztof Okoniewski, ul. Budowlana 26/801 20-469 Lublin**
Cena brutto 81 241,59 PLN w tym podatek Vat 23%

6. Postępowanie unieważniono w dniu z powodu

KIEROWNIK
Działu Inwestycji i Remontów UMCS

mgr inż. Iwona Chyżewicz

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

mgr inż. Piotr Czyżewski

podpis osoby dokonującej przeglądu cenowego

Lublin, dnia 28.05.2017

zatwierdzam
Załącznik nr 2
ds. Technicznych i Maja-kowych

mgr inż. Renata Bylica
data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej,
kierownika/koordynatora projektu

* właściwe zaznaczyć