

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
o wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro
zgodnie z art. 4 pkt 8 oraz
zgodnie z art. 4d ust. 1 (pkt 1, pkt.2), art.138o ustawy Pzp,
powyżej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro *

1. Przedmiot zamówienia: „Wymiana płytek PVC na gres w sali 39 w budynku Wydziału Chemii – Chemii Organicznej przy ul. Glinianej 33 w Lublinie”.
2. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: **80 000,00 zł brutto**.
3. Procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzono w oparciu o *:
 - a) Przegląd stron internetowych wykonawców.
 - b) Zapytanie ofertowe przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, faksu .
 - c) Zaproszenia do składania ofert poprzez stronę internetową / strona podmiotowa BIP.**

*(zaznaczyć właściwe)

3 a) W przypadku procedury opartej o pkt. 3a), wskazać strony internetowe:

3b) W przypadku procedury opartej o pkt. 3b), wskazać do jakich wykonawców skierowane zostało zaproszenie:

4. Porównano poniższe oferty:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena lub koszt (brutto) **	Uwagi
1	FIRMA BUDOWLANA EDBUD Edward Wójcik ul. Cisowa 9, 20-703 Lublin	95 000,00	Oferta spełnia wymagania merytoryczne, lecz przekracza kwotę Zamawiającego
2	KONTAKT Konrad Dzieńkowski ul. Diamentowa 5, 20-447 Lublin	79 683,10	Oferta spełnia wymagania merytoryczne i cenowe Zamawiającego
3	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe INSBUD Jacek Piekarczyk ul. Strzeszewskiego 13/25, 20-153 lublin	89 777,00	Oferta spełnia wymagania merytoryczne, lecz przekracza kwotę Zamawiającego
4	Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „E-M-B” Sp. z o.o ul. Łęczyńska 58, 20-309 Lublin	87 576,00	Oferta spełnia wymagania merytoryczne, lecz przekracza kwotę Zamawiającego

** w prowadzonych postępowaniach można dodatkowo stosować również inne kryteria, oprócz ceny lub kosztu.

5. Wybór oferty/ nieudzielenie zamówienia :

Wybrano ofertę Wykonawcy: KONTAKT Konrad Dzieńkowski ul. Diamentowa 5, 20-447 Lublin

Zamówienie nie zostało udzielone.

000001353
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dział Inwestycji i Remontów
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
tel. 537-51-24, 537-54-20, 537-53-10
20-031 LUBLIN


(pieczętka jednostki organizacyjnej)


Lublin, dnia 12.10.2018r.


Z-ca Kierownika
DZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW

mgr inż. Piotr Czyżewski

Załącznik Nr 2
do Regulaminów
(Zał. Nr 2,3) Zarządzenia Nr /2017
Rektora UMCS

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

mgr inż. Paweł Kuczyński
upr. bud. LUB/0266/OWOE/12

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

mgr inż. Emil Nalewajek
upr. bud. nr LUB/0237/OWOK/10
nr ewid. LUB/BO/0077/11

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

mgr inż. Milena Gałat
upr. bud. nr LUB/0272/OWOS/13

Zatwierdzam
Z-ca Kanclerza
ds. Techniczno-Majątkowych


mgr inż. Renata Byłkowska
podpis Dysponenta środków /osoby uprawnionej

* Protokół dotyczy:

1. Postępowań prowadzonych w oparciu o *Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro*, załącznik Nr 2 do zarządzenia, do których nie stosuje się ustawy Pzp.
2. Postępowań prowadzonych w oparciu o *Regulamin udzielania zamówień z dziedziny nauki, działalności kulturalnej, na usługi społeczne*, załącznik Nr 3 do zarządzenia, w przedziale równowartości w złotych kwot powyżej 30 000 euro, a poniżej progów unijnych.