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ST1
Wymagania ogdlne
Kod CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa wiaty Smietnikowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z budowa wiaty Smietnikowe;j.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspdlne

dla robdt budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi:

Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami okreSlonymi w
niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z zatozeniami wspdlnymi dla wszystkich dziatéw robdt,
a takze zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentacji technicznej. W sktad rob6t wechodza wszystkie prace
uzupetniajace, zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie $wiadczenia niezbedne dla petnego i
prawidtowego ukoriczenia robot. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ instalacje kompletne i sprawne, a

wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z regutami sztuki budowlane;.

1) Prace branzy budowlanej okreslone w projekcie budowlano- wykonawczym

Ustala sig, Ze niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktdre zostang narzucone przez
Inwestora, jego doradcéw ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i ktére beda niezbedne dla

zapewnienia zgodno$ci wykonywanych elementéw z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykona¢ prace w uzgodnieniu i pod nadzorem dostawcow

poszczegolnych urzadzen wyposazenia technologicznego.

Przedsigbiorstwa wykonujace roboty nie mogg wnosi¢ jakichkolwiek reklamacji ani tez zgdac jakiegokolwiek
odszkodowania z tytutu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiatéw lub zaistnienia wszelkich szkéd, ktdre

wyniknetyby z powodu btedéw w dokumentacji projektowe;.

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepiséw administracyjnych w tym rozporzadzen lokalnych, a w

szczegolnosci:



Ochrona Srodowiska 0.S.

Inspekcja Pracy :P.IL.P.
Bezpieczenstwa i higieny pracy :BHP
Przepisy pozarowe :PPOZ.

Kontrole i wymagania dodatkowe:

Wykonawca nie moze zada¢ zadnego zwiekszenia ceny z tytutu wykonania wszelkich dodatkowych czynnosci lub

kontroli, o ktére poprosza publiczne stuzby techniczne lub dostawcy medidw.

Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie swojej oferty wszystkich przepiséw i wymogow
technicznych wynikajacych z lokalizacji i planu miejscowego, warunkdw technicznych dostawcow medidw,
niezaleznie od tego czy bedg to wymogi dotyczace samych robét, ich odbioru, prob, dokumentéw do
dostarczenia przy zakorczeniu budowy, czy tez czynnosci kontrolnych w trakcie wykonywania robot. Koszty te

musza by¢ z gory uwzglednione w cenie ofertowej Wykonawcy.

Wszystkie wyniki badan i prob musza by¢ umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone przedstawicielom

Inwestora wraz z komentarzem.
1.4. Laczna (ryczattowa) cena za dostawe robot

Niniejsze szczegdtowe warunki techniczne SWT, tabela elementéw scalonych($lepe kosztorysy) oraz zataczone
rysunki moga nie zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatow, szczegdtéw ani elementéw

montazowych.

Ustala sig, ze cena ryczattowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach i rzutach
pionowych, opisane zaréwno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, jak tez w dokumentacji dostarczone;
przez oferenta, a takze prace uwzglednione lub nieuwzglednione w ofercie i instrukcjach, lecz rdwniez i te prace,
ktére w sposdb domysiny sg niezbedne do petnego ukonczenia przedmiotowych robdt zgodnie z Regutami Sztuki
Budowlanej, do wykonania poszczegdlnych elementéw oraz do osiggniecia wynikow okreslonych w projekcie i w
ofercie, jak réwniez wszelkie niezbedne prace potrzebne do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca, zapoznawszy sie z zakresem rob6t przewidzianych do wykonania, stwierdza, ze jego umiejetnosci
zawodowe pozwolg mu na uzupetnienie tych elementéw, ktdre mogtyby zostaé pominiete w poszczegdinych

czesciach dokumentacii.

1.5. Okreslenia podstawowe



llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b. budowle stanowigca catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c. obiekt matej architektury,

budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,

remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy

z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,

dokumentaciji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu,

dokumentaciji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw

0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
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w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na

podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robdt,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe,

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z

ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego,

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rdwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a

jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone -
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizaciji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii
projektowej,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania

przewidywanych funkciji techniczno - uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i

szczegotowych specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke

zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
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inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu,

instrukcii technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i

maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentaciji powykonawczej obiektu budowlanego,

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia

i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,
normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz Europejski

Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub ,dokumenty
harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacii,
przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych

w kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci

i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét,
Wspdlnym Stowniku Zamdwier - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych

na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamédwien publicznych
przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 .,

zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona

w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace rohét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

specyfikacjami poleceniami Inspektora hadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca

odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzna.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacjg i podanie na jej podstawie ceny ryczattowej
niezbednej do prawidtowego wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami. Btedy lub braki w dokumentacji nie moga by¢ podstawa do ewentualnych roszczen lub niewykonania

catosci zadania.

1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw nalezy zwréci¢ sie do projektanta o
wyjasnienie i podanie prawidtowych rozwigzan.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacija projektowa lub
ST i majq wptyw na niezadowalajacq jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a

elementy budowi rozebrane [ wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
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zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wtaczony w ceng

umowna,

1.6.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaci

robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji



i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi

i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.8.0graniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposab ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlno$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od

daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane

z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow

i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposob ciagty bedzie

informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.



2.MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badar okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku

i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robdt.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgacymi na danym

obszarze.
2.3.Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
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wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow

i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie

z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii

Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w

dokumentacii projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtaciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementdw konstrukcyjnych o

wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢

z dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i
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wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w

takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.
Program zapewnienia jakoSci winien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposab i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloS¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- Sposab i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
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stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢

z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatw, ktdre budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badarn, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki

do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikaciji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot

z dokumentacjq projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢

Z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 ktore
spetniajg wymogi SST.

- Znajdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dia ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda

ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci

i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegolnych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych

i ostatecznych odbiordw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
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z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na

kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
iloSci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sig dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét:
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
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oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikoéw badan

i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robé6t uzupetniajacych w poszczegéinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
c) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

i programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robé6t wiascicielom urzadzen,
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

7.4.3. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z
usunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi

i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbi6r po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,Odbiér

ostateczny (koricowy) robot”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321

z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

8.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnos$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 . -

w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych,

(tom I, 11, 11, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST2
Konstrukcje stalowe- Kod CPV 45262400-5

Zahezpieczenie konstrukcji stalowych- Kod CPV 45442000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa wiaty Smietnikowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z z budowa wiaty Smietnikowej.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
stalowych konstrukgii.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoine.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacii
Wymagania Ogdlne.

1.5.1.Wymogi formalne.

Montaz i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢ wykonania.

Konstrukcja winna by¢ wykonana $cisle wg rysunkow oraz dokumentaciji zwigzanych wymienionych w pkt.
1.5.3.

Wykonawstwo i montaz konstrukcji musi by¢ zgodne z wymogami norm:
e PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-06200 Konstrukcije stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Konstrukcja stalowa winna by¢ po wykonaniu zaopatrzona przez wytwdrce i montazyste w $wiadectwa
jako$ci wykonania.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdét wykonawcy oraz nadzdr techniczny powinni sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentaciji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji (dotyczy to projektu
organizacji robét i projektu montazu konstrukcji).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoinych
opracowan przed przystapieniem do robét.
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Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonania robét, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwiazan
projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$no$¢ obiektu nalezy uzyskac akceptacije projektantow.

1.5.3.Dokumentacja zwigzana
Niezaleznie od dokumentacji — przed przystapieniem do danego rodzaju rob6t muszg by¢ sporzadzone
nastepujace dokumentacje uzupemiajace:

rysunki warsztatowe konstrukcji stalowe;j,
technologia spawania,
ogdlny projekt organizacji budowy
projekt organizacji montazu.
Projekt technologii spawania powinien by¢ opracowany przez specjaliste spawalnika i zawiera¢ migdzy innymi:

dobdr parametrdw spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania (spawanie reczne,
pétautomatyczne, automatyczne) zaréwno dla prac warsztatowych jak i dla prac montazowych,
okreslenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztaicen i naprezen spawalniczych,
a takze najdogodniejszego dostepu do spoin.

Wszystkie dokumentacje uzupetniajace winne by¢ uzgodnione z autorskim biurem projektow.

2.Materiaty.
Do wykonania konstrukcji nalezy zastosowac stal gatunku St3S.

Stal wbudowana w konstrukcje musi posiada¢ atest hutniczy.

3.Sprzet.
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4.Transport.

Wysytki elementéw montazowych mozna dokonywac dopiero po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych w
zakresie przewidzianym do wykonania w wytwérmni.

Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na $rodki transportowe w taki sposéb, aby podczas transportu zapewniona
byta statecznos$¢ elementu oraz wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia.

5.Wykonywanie robot.

5.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2.Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji.

5.2.1.Wykonawstwo warsztatowe.

(1) Ciecie materiatu
Ciecia elementow mozna dokonywa¢ gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzen automatycznych lub

p&tautomatycznych.

Arkusze nie obcigte w hucie nalezy obcinaC co najmniej 20 mm z kazdego brzegu, ostre brzegi nalezy
wyréwnac i stepi¢ przez wyokraglenie.

Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrdbki te brzegi, ktére majq by¢ poddane przetopieniu w
nastepnych operacjach spawania.
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(2)

Prostowanie i giecie elementow
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywizny

R sq mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w normie PN-B-06200. Nie dopuszcza sie
odksztatcania na zimno elementdw ze stali o grubo$ci ponad 12mm.

W przypadkach, gdy nie zachodzg warunki jw. prostowania nalezy dokonywac na goraco po podgrzaniu do
temperatury kucia i zakonczy¢ w temperaturze nie nizszej niz 950°C. Obszar nagrzewania materiatu
powinien by¢ 1,5 do 2 razy wigkszy niz obszar odksztatcony Chtodzenie elementéw powinno odbywaé sie
wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C bez uzycia wody.

Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢, czy nie wystapity pekniecia w materiale i spoinach.

Przygotowanie elementéw do spawania
Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym

usuwajac zgorzeliny i nierownosci.

Powierzchnie brzegéw powinny by¢ na tyle gtadkie, aby parametry charakteryzujace powierzchnie cigcia wg
PN-M.-69774 nie byty wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy gtebokim przetopie materiatu rodzimego nie
wieksze niz klasy 3-3-3-3.

Dopuszczalna nieliniowo$¢ ciecia recznego wynosi 20% grubosci materiatu cietego, lecz nie wiecej niz 1,5
mm.

Krawedzie ciete gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez
oszlifowanie) na gteboko$¢ 1 mm.

Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowa¢ zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-69015.

Roboty spawalnicze
Nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowanq technologig spawania.

Konstrukcje stalowe zaliczone sq | klasy konstrukcji spawanych.

5.2.2.Przechowywanie konstrukcji
Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujacych jg od bezposredniego stykania sie z
gruntem i woda.

Konstrukcje nalezy tak uktada¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wewnatrz niej wod opadowych lub $niegu
oraz zapewnic jej stateczno$¢ i zabezpieczy¢ przed trwatym odksztatceniem.

5.2.3.Montaz konstrukcji na budowie

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projekiem organizacji montazu opracowanym przez
wykonawce.

Przed przystapieniem do robét przy scalaniu elementéw wysytkowych, cato$¢ konstrukcji ustawiona na
fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodnosci ksztattu z wymogami
dokumentacii projektowe.

Przed przystapieniem do usuwania podpar¢ montazowych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru wszystkich
potagczen montazowych.

6.Kontrola jakos$ci robét
Konstrukcja stalowa podlega kontroli w nastepujacym zakresie;

biezacej kontroli wykonawstwa w wytworni
sprawdzenia stopnia czysto$ci konstrukcji przed przystapieniem do robdt malarskich
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biezacej kontroli prac montazowych
kontroli jako$ci spawania.

6.1.Kontrola konstrukcii stalowej
1.Dostarczone na budowe elementy konstrukciji stalowej powinny bys odebrane komisyjnie pod wzgledem:

kompletnosci dostawy,

zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,

pod wzgledem stanu technicznego,

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,

kompletnosci dokumentaciji,

wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane sg w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 PN-B-06200.
2Do kazdej parti dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dotaczone przez producenta
zadwiadczenie o jakosci, stwierdzajace, Ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w

odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.Elementéw konstrukcji nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywa¢ w obiekty. Ewentualne
niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania, nalezy usunaé przed montazem.

6.2.Tolerancja wymiaréw

6.2.1.Uwagi ogdlne
Podane nizej tolerancje wymiardw nalezy traktowa¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje
inaczej.

6.2.2.Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia konstrukcii.
1.W zakresie montazu konstrukcji stalowe:

sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacjg Projektowa,

wykonanie pomiaréw sprawdzajacych konstrukcji, sprawdzenie wielkosci odchytek w stosunku do wielkosci
okreslonych w projekcie

sprawdzenie poprawnosci wykonania potaczen, stykdw montazowych i kotwienia,

sprawdzenie wpisow w Dzienniku budowy z odbioréw czesciowych elementéw montazu (podlewki, regulacii,
stezenia itp.)

tolerancje i dopuszczalne odchytki elementdéw stalowych wg PN-B-06200:

= poziom belki: +/- 10mm

= rdznica poziomdw na koficach belek - mniejsza z wartosci: dtugo$¢/500 lub 10mm
= poziomy sasiednich belek: +/- 10mm
= odlegtos¢ migdzy sasiednimi belkami: +/- 10mm

= poziomy sasiednich stropow: +/- 10mm

2.W zakresie potaczen Srubowych:

- zastosowanie w potaczeniach wiasciwych $rub,

- jako$¢ wyrobow Srubowych,

- przygotowania powierzchni styku,

- sprawdzeniu szczelnoSci potaczenia Srubowego szczelinomierzem,

- sprawdzenie wielko$ci skrecenia $rubami sprezajacymi dokonuije sie w ilosci 10% Srub, a jezeli liczba srub jest
mniejsza niz 20 — dwa potaczenia,

- sprawdzenia potaczen $rubowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06200.
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3.Kazda czynnos¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim
protokotem.

7.0bmiar robét
Jednostkg obmiaru konstrukcji stalowej jest 1 tona. Do pfatnosci przyjmuje sie tonaz konstrukcji zgodnie z
projektem, zwiekszony lub zmniejszony o ilo$ci wynikajace z zaaprobowanych zmian.

Zardwno Inzynier jak i wykonawca mogq zazadac koricowego sprawdzenia tonazu, w przypadku watpliwosci.
Zadanie wykonawcy musi by¢ zlozone na pismie.

1. Ciezar wiasciwy stali nalezy przyjmowa¢ wg PN. Naddatki wynikajace z zastosowania przez wykonawce
elementdw zamiennych o wiekszych niz potrzeba wymiarach nie sq wliczone do tonazu.

2. Ciezar Srub, nakretek oraz podktadek wlicza sie do tonazu konstrukcji wg ich nominalnego ciezaru i
wymiarow.

3. Nie wlicza sie do tonazu powtok ochronnych.

4. Ciezar spoin wlicza si¢ do tonazu wg nominalnych wymiaréw. Nadlewek, wydtuzen itp. Nie uwzglednia sie.
Nie potraca sie tonazu otwordw i wycie¢ o powierzchni mniejszej od 0,01 m2.

8.0dbiér robot
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.1.0dbidr robét warsztatowych
1.0dbiory czesciowe
odbidr warsztatowo wykonanej konstrukcii

odbidr scalania konstrukcji na montazu
2.0dbidr koncowy

podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:
e atestacje materiatow
e sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng i rysunkami warsztatowymi
e sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych
e sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania
e sprawdzenie wynikdw kontroli spoin i kontroli ich szczelnosci
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Odbidr zakoriczony winien by¢ sporzadzeniem protokotu, do kitérego nalezy dotaczy¢ wszelkie niezbedne
dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.), a takze $wiadectwo jakosci wykonania wystawione przez
wytworce.

8.2.0dbiér robét montazowych
Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwormi.

8.3.0dbiér koncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakoriczenia robét
montazu konstrukcji stalowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

Zakres czynno$ci odbioru koricowego okreslony jest w PN-B-06200, specyfikacji Wymagania Ogdlne oraz w
Kontrakcie.
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9.Podstawa ptatnosci
Zaaprobowany tonaz wykonanej konstrukcji wg obmiaru robdt jest ptatny na podstawie ceny jednostkowej, ktdra
uwzglednia:

1.w zakresie wykonania konstrukcii:

dostarczenie wszystkich czynnikow produkcii,
przygotowanie i dostarczenie rysunkdw warsztatowych,
czyszczenie, trasowanie, wiercenie, obrébke maszynowa, pasowanie , ukosowanie, spawanie,
montaz i obrdbke termiczna,
kontrole kwalifikacji spawaczy,
prowadzenie badan robét spawalniczych wraz z zastosowaniem metod nieniszczacych
oznakowanie elementow konstrukcji wg kolejnosci ich montazu na budowie
2.w zakresie montazu na budowie:

wykonanie i rozbidrke konstrukciji rusztowarn i stezer montazowych

montaz wstepny z regulacjg geometrii,

sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i monteréw,

state potaczenia elementdw konstrukcji przez spawanie i skrecanie na $ruby,
wykonanie oston dla robét spawalniczych

badania potaczen,

oczyszczenie stanowiska pracy,

dostarczenie i usuniecie materiatow ustugowych.

10.Przepisy zwigzane

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania
podstawowe

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykfej jakosci i niskostopowe;.
PN-H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowki, prety i ksztattowniki walcowane na goraco.
PN-M.-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.

Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-M.-69015 Spawanie fukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do
spawania.
PN-M.-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.

Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.

PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-M.-69770 Radiologia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w ztgczach doczotowych ze
stali. Wymagania jako$ciowe i wytyczne wykonania.
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PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych a podstawie radiogramow.

PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ zlaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.
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ST3
Roboty ziemne- Kod CPV 45111200-0
Roboty hydroizolacyjne - Kod CPV 45260000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa wiaty $mietnikowe;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych z budowg wiaty $mietnikowe;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wehodza;:

1.3.1.  Odcinkowe wykopy

e Wykopy,

e Zasypki,

e Transport gruntu

1.3.4. Izolacja fundamentéw

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

e Bitumiczna powtoka izolacyjna

2. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do niezbednego wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt budowlanych do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarzadzajacym
realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
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jako$ciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez Zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem

lub przesuwaniem. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w
wiadra i pojemniki nalezy chronic¢ przed przemarznigciem.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na migjscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano

inne ptyny lub substancje mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody. Kruszywa (piasek) uzyte do wykonywania
zapraw na placu budowy mozna przewozié¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami a takze
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych cze$ci podziemnych budynkdw nalezy
przestrzega¢ nastepujacych wymagan ogdlnych:

e izolacje powinny stanowi¢ ciggly i szczelny ukfad oddzielajacy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary
wodne;j,

e izolacje powinny scisle przylega¢ do izolowanego podtoza - nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna
by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

izolacja pozioma powinna w sposdb ciagty przechodzi¢ w izolacje pionowa, bez przerw,

e jzolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 30 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i
zakonczona w sposdb uniemozliwiajacy wnikanie wéd opadowych pod te izolacje,

e niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdw oddziatujacych na siebie w
sposdb powodujacy ich destrukcije,

* miejsca przebi¢ izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w
sposdb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

e izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajgcych ich
prawidtowe utozenie, tzn.: po zakoriczeniu robdt poprzedzajacych roboty izolacyjne, mogacych stanowi¢
przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w
instrukcji stosowania poszczegdélnych materiatow izolacyjnych,

e w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia np.
specjalne tasmy wbudowywane w trakcie betonowania.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OgéIne wymagania

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST1 ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru podano w ST1 ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.
7.2. Szczegobtowe zasady odbioru roboét

Szczegotowe zasady odbioru robot zawarte sg w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych”.

8. ROZLICZENIE ROBOT
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowa, tj. na podstawie faktury koncowej, potwierdzonej

przez inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajacego. Podstawe do wystawienia
faktury stanowi protokét odbioru robét, podpisany przez Wykonawce, Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.
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ST4
Obrébki blacharskie - Kod CPV 45261000-4
Rynny i rury spustowe - Kod CPV 45261320-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budowa wiaty Smietnikowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt zwigzanych z budowa wiaty $mietnikowe;.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie obrdbek blacharskich, rur spustowych,
rynien.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjqg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine
wymagania dotyczace robdt podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.

1. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

Ponadto stosowane materiaty powinny mie¢ m.in..:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

Sposodb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
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2. SPRZET

3.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogolne”.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkdw transportu, ktore wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

W celu uniknigcia niepozadanych deformacii, rynny i rury spustowe powinny by¢ sktadowane i
transportowane na ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna maksymalna wysoko$¢ magazynowania -
1m. Ostre krawedzie stojakow, $rodkdw transportu stykajace sie z rynnami i rurami nalezy
zabezpieczy¢ deskami lub w inny sposob. tadunek w czasie transportu musi by¢
unieruchomiony. Zaleca sie, by zatadunek i roztadunek byt przeprowadzony recznie, a w
przypadku stosowania sprzetu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania
elementdw i ich rzucania.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1.

4.2,

4.3.

Wymagania ogdine
Ogoline zasady wykonania rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogélne”.
Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
W pokryciach dachowych z papy obrdbki blacharskie moga by¢ umieszczane (wklejane) miedzy
warstwami papy przy pochyleniu potaci dachowej wigkszym lub réwnym 10%. Przy pochyleniu
mniejszym niz 10% obrobek blacharskich nie nalezy wkleja¢ miedzy warstwy pokrycia, lecz
uktadac na jego wierzchu.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie
ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacii.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
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5.3.1. Rynny z blachy ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i skfadane w element
wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zakfad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

c) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy ocynkowanej powinny byc:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i skfadane w element
wielocztonowe,

b) faczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokosc kielicha

5.3.2. W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) 0 wyregulowanym spadku podtuznym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢

dostosowane do wielkoci odwadnianych powierzchni dachu.
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-
EN 607:1999.
5.3.3. Zasady montazu rynien i rur spustowych:

Na desce czotowej zaznaczy¢ pofozenie leja spustowego. Po obu stronach osi leja, w
odlegtosci 60cm, zamontowac¢ uchwyty rynnowe. Zamontowa¢ uchwyty rynnowe znajdujace
sie w pofozeniu najbardziej oddalonym od leja. Spadek rynny w kierunku leja 0,3%.
Zamontowa¢ posrednie uchwyty rynnowe. Uchwyty nalezy przykreci¢ wkretami do deski
czotowej lub Sciany. Odlegto$¢ migdzy uchwytami nie moze przekracza¢ 60cm. Rozplanowac
rozmieszczenie ztaczek i naroznikow. Potrzebng dtugo$¢ rynny odcigé za pomoca pitki do
metalu uwzgledniajac z obu stron rynny zaktad w kazdej ksztattce. Lica rynien oczysci¢
pilnikiem z zadzioréw.
Zamontowa¢ rynny w uchwytach. Wetknaé przedni nosek uchwytu w czotowe wywiniecie
rynny i obréci¢ jg do tytu, az do zatrzasniecia na tylnym wystepie uchwytu. Zamontowac
uszczelki w ksztattkach rynnowych doktadnie wciskajac je w rowki. Diugos¢ uszczelki musi
by¢ rowna dtugosci rowka. Uszczelki pokry¢ cienkq warstwg $rodka poslizgowego. Zatozy¢
lej spustowy. Tylng krawedz leja zatozy¢ na tylne wywiniecie rynny. Obrdci¢ lej do przodu az
do zatrzasniecia przedniego wywiniecia leja na czofowym wywinigciu rynny. Dtugo$¢ zaktadu
rynny w  leju  wykona¢  zgodnie z  oznakowaniem na  ksztattce.
Potaczy¢ odcinki rynien za pomocg ztaczek. Montaz ztgczek przebiega analogicznie jak przy
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montazu leja. Odlegto$¢ uchwytu od potaczenia nie moze przekroczy¢ 15 cm. Jezeli
odlegtos¢ ta  jest  wieksza  nalezy  zamontowa¢  dodatkowy  uchwyt.
Zamontowa¢ narozniki na rynnie. Wtozy¢ tylne wygiecie rynny w gtab ksztattki i zatrzasnac¢
naroznik na przednim wywinieciu rynny. Dtugos¢ zaktadu rynny w narozniku wykonac
zgodnie z oznakowaniem na ksztatce. Mozliwy jest montaz naroznikdw na ziemi i
zawieszenie na uchwytach catego systemu.
Zamontowa¢ denka rynien. Przednie wywiniecie denka wsung¢ w przednie wywiniecie rynny
i obrdcic w gigb rynny az do zatrzasnigcia na tylnym wygieciu rynny. Bezposrednio przy
denku powinien by¢ zamontowany uchwyt rynnowy. Dla tatwiejszego montazu, denka mozna
zakfadaé przed zawieszeniem rynny w uchwytach.

5.3.4. Urzadzenia do odprowadzania wdd opadowych

- W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

- W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajgce o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz Scian attykowych, $cian budynkdéw
wyzszych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. - Spadki koryt
dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczac
25,0 m.

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PNEN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

- Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:
1999.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.3.  0Ogdlne wymagania
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.
6.4. Szczegoétowe wymagania

Szczegdtowe wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt okreslone sg w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz m.in. sprawdzic:
- zgodno$¢ z dokumentacjg i przepisami,

- zgodno$¢ materiatéw z wymaganiami norm,

- kompletno$¢ wyposazenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- 0g6Ine wrazenie estetyczne.
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7.  ODBIOR ROBOT
7.3.  Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.
7.4.  Szczegoétowe zasady odbioru robot

Szczegbtowe zasady odbioru robdt zawarte sg w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych”,

Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac :

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania, $cian, komindw, wtazéw itp.,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewoddw kanalizacyjnych.
8.  ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowa, 1j. na podstawie faktury koncowej,
potwierdzonej przez inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokét odbioru robdt, podpisany przez Wykonawce,
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje po-wykonawczg robot.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow
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- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
e -Protokoty odbioréw czesciowych. Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonana
posadzke nalezy uznac za zgodna z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno
zadanie da wynik ujemny, cata posadzke lub jej czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z
wymaganiami norm. Wykonawca jest wowczas zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu
odpowiadajgcego wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 1 “Wymagania ogdlne”. Ptatno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci robot, w oparciu 0 wyniki pomiaréw i badan. Cena
jednostkowa wykonania posadzek obejmuje:

e Przygotowanie podktadow,
e zakup i transport materiatéw,

e montaz obrébek odwodnieniowych
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ST4
Roboty betonowe i zelbetowe - Kod CPV 45262300-4

Fundamentowanie - Kod CPV 45262200-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa wiaty $mietnikowe;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych z budowg wiaty $mietnikowe;.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét betonowych i zelbetowych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do wykonywania muréw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub Swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2. Wymagania szczegétowe

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do
odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktdrym majg by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan,

- masa partii,

- rodzaj obrobki ciepine;

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretdw (po dwie do kazdej
wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

- Srednica nominalna ,
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- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrdbki cieplnej

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

- Beton towarowy C20/25

- stal AO, AllIN,

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nasigkliwo$¢ do 5% wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5, spadek wytrzymato$ci na Sciskanie nie wiekszy niz20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250.

- wodoszczelno$¢ — wigksza od 0,8 MPa (W8)

- wskaznik wodno-cementowy ma byé mniejszy od 0,5

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do niezbednego wykonania robét

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montaz u zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spetiac¢
wymagania obowigzujace w budownictwie

ogdlnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢
sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje

i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak np. ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdinie nie

bezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace

sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét zelbetowych powinien wykazaé¢

sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- deskowanie inwentaryzowane drobnowymiarowe

- betoniarki

- wibratory do mieszanki betonowej ptytowe i wgtebne

- rusztowania systemowe

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o

Srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w

ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci drgart 6000 drgar/ min. | faty wibracyjne charakteryzujace sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zapewniajacy unikniecie trwatych
odksztaicen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport elementéw prefabrykowanych deskowan i rusztowan

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed uszkodzeniami.
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Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 (12) i SST.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykona¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). llos¢
gruszek nalezy dobrac tak, aby zapewnic¢

wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna
wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru,
Czas trwania i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. przy temperaturze + 15° C,

- 70 min. Przy temperaturze + 20° C,

- 30 min. Przy temperaturze + 30° C

Transport drewna i elementow deskowania

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe zabezpieczajacych je przed korozja.

5. WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonywania robot zelbetowych.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Podtoze pod fundamenty

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury gruntu
rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Przed rozpoczeciem robdt fundamentowych nalezy sprawdzié¢ stan podtoza w sposéb przewidziany do badania
gruntéw metodami polowymi. W zalezno$ci od otrzymanych wynikéw badania nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ lub
skorygowac projekt techniczny fundamentéw.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyréwnania podioza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek
przekopania albo usuniecia stabego gruntu), mozna stosowaé podsypke piaskowo-zwirowa lub chudy beton.
Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od 1/4 szerokosci fundamentu. W razie konieczno$ci zastosowania
grubszej warstwy nalezy - w porozumieniu z nadzorem autorskim (projektantem obiektu) - sprawdzi¢, czy nie
spowoduje ona nadmiernych réznic w osiadaniu poszczegdinych fragmentéw fundamentéw. Wyréwnanie podtoza
pod tawy fundamentowe podsypka piaskowo-zwirowg powinno by¢ wykonywane z czystego piasku o uziemieniu
$rednim lub grubym albo z pospdtki piaskowej lub zwiru. W przypadku gdy grubo$¢ podsypki jest wieksza niz 20
cm, nalezy piasek uktadaC warstwami i zagesci¢. Wilgotno$¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie
powinna by¢ taka, aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczenie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.
W przypadku fundamentu na podtozu gruntowym plastycznym nalezy gorng warstwe podtoza o grubosci 10 cm
usunaé i zastgpi¢ podsypke piaskowg lub betonem, jednofrakcyjnym, ktére utatwig zespolenie i usztywnienie
podtoza pod fundamentem. W razie koniecznosci wykonania fundamentéw na gruntach lessowych o strukturze
nietrwatej nalezy podtoze zwilzy¢ i wttoczy¢ w nie warstwe zwiru lub ttucznia na grubos¢ ok. 5-10 cm, a na niej
utozy¢ warstwe chudego betonu o grubosci 10-15 cm. 15 Ponadto podtoze to nalezy zabezpieczy¢ na catej
powierzchni dna wykopu przed naptywem wod opadowych i powierzchniowych

Wykonanie deskowania dla robdt betonowych i zelbetowych
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Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. Powinno by¢ tak wykonane, aby
zapewni¢ stateczno$¢ i niezmienno$¢ uktadu. W elementach deskowania dopuszcza sie nastepujace odchylenia
wymiarowe:

- rdznica grubosci dwdch sasiednich desek — 2mm

- 5zerokos¢ szczelin w gotowych tarczach — 2mm

Dopuszczalne odchylenia wymiaréw przekrojéw poprzecznych deskowan:

- do 50cm +5mm

- 0d 50 d0 80cm +7mm

- powyzej 80 cm +10mm

Dopuszczalne odchylenia od wymiaru przy montazu deskowan

- od ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1 metrze — 2mm

- od ptaszczyzny deskowania fundamentu, sciany lub stupa od pionu na 1 metrze wysoko$ci — 15mm

- od deskowania Sciany lub stupa na catej wysokosci — 10mm

Dopuszczalne odchylenia wymiarowe do pofozenia projektowanego

- od osi fundamentu — 15mm

- od osi $ciany lub stupa — 10mm

Tarcze inwentaryzowane i deskowania z nich ztozone majg odpowiada¢ wymaganiom stawianym deskowaniu
tradycyjnemu. Deskowanie przestawne nalezy wzmacnia¢ podporami zabezpieczajacymi niezmienno$¢ uktadu
deskowan.

Kryterium oceny to zgodno$¢ wykonania robét z projektem, prawidtowosé wykonania detali oraz zachowanie
przepisowych odchylen i toleranciji wymiardw.

Zbrojenie

Zbrojenie nalezy wykona¢ na podstawie rysunkéw konstrukcyjnych zawartych w projekcie technicznym.
Odstepstwa od rysunkdw bez zgody nadzoru autorskiego i zapisu w dzienniku budowy jest niedopuszczalne.
Uktadanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci ich wykonania.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otulenie przez jednorodny beton. Prety zbrojeniowe
nalezy ukfada¢ w deskowaniu w taki sposéb, aby otulina pretéw byta zachowana w mys$| obowigzujacych
przepisow. Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtdwnego fundamentéw i pod por masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpdr i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, podciagéw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw, zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia,

wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem
wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm
uzywa sie do taczenia pretéw o srednicy do 12 mm, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o Srednicy
1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze
strzemionami a pozostatych pretéw na przemian. Nalezy sprawdzaé:

- liczbe pretdw, ich Srednice i rozmieszczenie w poszczegdlnych miejscach w konstrukcii

- rozstaw strzemion i ich potaczenia z pretami nosnymi

- dtugos¢ zakotwienia pretow

- zapewnienie otulenia stali betonem od strony deskowania i pomiedzy pretami.

Rodzaje stali zbrojeniowej nalezy stosowac takie jakie przewiduje projekt techniczny.

Prety stalowe przed ich uzyciem do wykonania zbrojenia nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, luznej rdzy, ttustych
plam i podobnych zanieczyszczen.
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Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢
woda stodka. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretéw za pomoca kluczy lub miotkéw. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw
zbrojenia podaje tablica nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie
mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-Ill i A-Il lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna
wykonywac odgiecia pretdw o Srednicy d <12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagie¢ i zataman elementdw konstrukciji, w ktérych zagieciu
ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia rowng

co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretdw nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na ich zewnetrzng,
strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania. Odchylenie w odlegto$ciach miedzy
oddzielnie uktadanymi pretami no$nymi w ptytach, $cianach i fundamentach wynosza do 20mm a pomiedzy
pretami rozdzielczymi do 25mm. Odbidr zbrojenia nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Betonowanie.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawictowo$¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieri pomostéw itp.

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$S¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatow, wpustéw, saczkow, kotw, itp.)

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy. Jako$¢ betonu powinna by¢ potwierdzona atestem wytwdrcy betonu. taczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu. Lokalne raki nie
powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac a
wysokosSci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza,
nalezy mieszanke

Podawa¢ za pomocag rynny zsypowej (do wysoko$ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0
m). W fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za po$rednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami
wgtebnymi. Przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac

bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. Przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i
stref przydylatacyjnych stosowac wibratory wgtebne. Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetiac
nastepujace warunki:

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg

wibratora,

- podczas zageszczania nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac
butawe w jednym miejscu czasie 20-30 sekund. Po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,
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- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 do 05 m,

- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na cafej dtugosci,

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60 sekund,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci, i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugo$ci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe
pola. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie

wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2
godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu. Betonowanie konstrukciji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie

nizszych niz plus 5° C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez

beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5° C, jednak wymaga to

zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20° C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Reczne zageszczanie masy betonowej
moze by¢ stosowane tylko do mas betonowych o konsystenciji ciektej i pdtciektej lub w przypadku zbyt gesto
rozstawionego zbrojenia. W posadzkach betonowych nalezy odtworzy¢ brakujace i uszkodzone fragmenty. Sktad
betonu nalezy dobra¢ indywidualnie aby byt podobny do materiatu oryginalnego. Reszta robdt zgodnie z
Projektem Technicznym.

Pielegnacja betonu

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz 5° C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg co najmniej przez 7 dni poprzez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe.

Przy temperaturze otoczenia + 15° C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez
niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

6.KONTROLA JAKOSCI

Kontrola robot betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania rob6t nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole dowozonej mieszanki betonowej i
wykonanego betonu. Kontrola jako$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z

dokumentacjq projektowa oraz podanymi w niniejszej SST wymaganiami. Przy odbiorze stali dostarczonej na
budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
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- sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamdwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

Préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408 Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu
lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu.

Jako$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg

wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej. Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci
otuliny,

- rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu do konstrukcji:+ 10 mm,

- dtugo$¢ preta miedzy odgieciami: + 10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £ 5 mm

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z dokfadno$cig + 1 mm (wzajemne odlegto$ci mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od podanych tolerancji obowigzuja nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
- rdznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ + 0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu Srednic, iloci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
dokumentacjq projektowq oraz z wymaganiami PN-B-06251 (13).

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchni e musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rownos¢ powierzchni ustroju nodnego przeznaczonej pod izolacje powinna

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie

powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 kg. Do obliczenia naleznosci przyjmuije sie teoretyczng

llos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia, tj. faczng dtugosé pretdw poszczegdinych

$rednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sig stali uzytej na zakfady przy
taczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej iloSci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w
dokumentacii technicznej.

Jednostkg obmiarowg robét jest m? (metr szecienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia iloSci przedmiarowej
przyjmuije sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkow, skosow o
przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?2.

8. ODBIOR ROBOT
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Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych
zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacija projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem oméwionych tolerancji daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo5¢ m® wykonanego elementu Zelbetowego, ktory

obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie deskowar i wykonanie szalunkow

- dostarczenie i zmontowanie zbrojenia

- wykonanie, dostarczenie i zamontowanie (przed betonowaniem) wszelkiego rodzaju drobnych elementdw takich
jak: faczniki, marki stalowe itp.

- uktadanie masy betonowe;

- pielegnacja betonu

- rozdeskowanie

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, likwidacja stanowiska roboczego,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

10. Przepisy zwiazane

Normy

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiardw elementéw budowlanych z betonu.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-M-82010 Walcéwka i prety stalowego zbrojenia betonu.

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie, Dodatkowe wymagania

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 1002-1 + AC1:1998 Metale: prdba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia
instrukcja ITB — zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji.

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
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PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dla cementu powszechnego uzytku

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu . Metody badan Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badan.
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ST6
Beton niekonstrukcyjny- Kod CPV 45262300-4

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa wiaty $mietnikowe;.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania
betonu fundamentow, zwigzanych z:

wykonaniem mieszanki betonowej

wykonaniem deskowan

ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;
pielegnacjg betonu

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdine oraz podanymi ponizej:

1.4.1.Beton zwykty
Beton o gestosci powyzej 1.800 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. B25 C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatos$ci na $ciskanie.
Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana.

1.4.3.Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

1.4.4.Nasigkliwo$¢ betonu
Stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5.Partia betonu

llo§¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym
- nie dtuzszym niz 1 miesiac - z takich samych sktadnikw, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.

1.4.6.Stopien mrozoodpornosci
Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu.
Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

1.4.7.Stopien wodoszczelnosci
Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze
W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.
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1.4.8.Urabialno$¢ mieszanki betonowej
Zdolnos¢ do fatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnosci mieszanki betonowe;.

1.4.9.Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie -

Wytrzymato$¢ zapewniona z 95% prawdopodobiefistwem, uzyskana w wyniku badania na $ciskanie na prébkach
walcowych o wymiarach: Srednica 15 cm, wysoko$¢ 30 cm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie
z PN-EN 206-1.

1.4.10.Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.

1.4.11.Zaprawa
Mieszanina cementu, wody, skfadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacii
Wymagania Ogdine.

2.Materiaty.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm polskich.

2.1.Sktadniki mieszanki betonowej.

2.1.1.Cement — wymagania i badania

a) Rodzaji marka cementu
Do stosowania dopuszcza si¢ tylko cement portlandzki wg PN-EN 197-1

- marki 35" — do betonu klasy B10, B15
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustaleh normy PN-EN 197-1

c¢) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ Swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

d) Badania podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1(2,3):, a wyniki

ocenione wg normy PN-EN 197-1.

2.1.2. Kruszywo
Do betondw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-EN 12620.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornoéci lub wodoszczelnosci zleca sie stosowanie kruszywa
0 marce nie nizszej niz 20.

Zalecane faczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2mm),
podano w zataczniku do normy PN-EN 206-1.
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Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji
przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej
urabialnoci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 31,5 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
% odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1(2)
ksztaftu ziarn wg PN-EN 933-4
zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-EN 933-8
W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg

PN-EN 12620, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek
odpowiednigj frakciji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1097-5: i statosci frakcji 0 — 2 mm.

2.1.3.Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008. Wode do betonu przewiduje sie
czerpac z wodociggow miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sig stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym, uplastyczniajacym i
przyspieszajacym/opdzniajgcym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzajaco - uplastyczniajacych i przyspieszajaco — uplastyczniajacych. Domieszki do betonéw musza
posiada¢ atest producenta.

2.2.Beton
Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu.

Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania normy PN-EN 206-1:

wskaznik wodno-cementowy c¢/w < 0,50
nasigkliwos¢ do 5%

2.2.1.Sktad mieszanki betonowej
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany sktad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego
inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium
badan i prob mieszanek powinny zosta¢ przestane Inzynierowi. Uktadanie mieszanki moze nastapi¢ dopiero po
zatwierdzeniu jej przez Inzyniera.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1i spetnia¢ wymagania:

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,
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Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,
Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢
najmniejszej jamistosci,
Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz:
e 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
e 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm
Maksymalne ilosci cementu:
e 400 kG/m?3 - dla betonu klasy B20, B25, B30
Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), Srednig wymagana wytrzymato$¢
na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RyC.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w
warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikdw na wytrzymato$¢ betonu.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna byC nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg
PN-EN 206-1.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy

wytwarzaniu.
Dopuszcza si¢ dwie metody badan:

metodg Ve - Be
stozka opadowego
Rdznice pomigdzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-EN 206-1 nie mogq

przekraczag:

+/- 20% wartosci wskaznika Ve — Be
+/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve — Be. Do

konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3.Sprzet.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory
muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno odbywaC sie wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:
e przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o Srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min.
e przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowaé taty wibracyjne
charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4.Transport.

4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.
Srodki do transportu betonu:
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e mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
e los¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. — przy temperaturze + 15°C
e 70 min. — przy temperaturze + 25°C
e 30 min. — przy temperaturze + 30°C.

5.Wykonywanie robét.

5.1.Wymagania ogéine
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

5.2.Zalecenia ogéine
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapic w oparciu o szczeg6towy program i dokumentacje
technologiczng zaakceptowang przez Inzyniera, obejmujaca;

wybor sktadnikéw betonu
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych
sposob wytwarzania mieszanki betonowej
sposab transportu mieszanki betonowej
kolejno$¢ i sposéb betonowania
wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w przerwach
Sposob pielegnacji betonu
zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania, powinna byC stwierdzona przez Inzyniera prawicdtowo$¢ wykonania

wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych

prawicdtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementdéw wbudowanych w betonowa konstrukcje.
Roboty  betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250

i PN-65/B-06251.
5.3.Betonowanie

5.3.1.Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe:
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek.
Beton powinien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz
wg rzednych okre$lonych na rysunkach.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250
i PN-65/B-06251.

5.3.2.Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajagcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczeristwa pracy.

5.3.3.Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.
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Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z projektem, a w prostszych

przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia

betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

e usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy mleczka
cementowego,

e zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o
grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 0 grubosci 5Smm

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezpo$rednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno odby¢ sie pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C , to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.3.4.Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajagcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczeristwa pracy.

5.3.5.Pobranie prébek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-EN 206-1 i dodatkowymi wymaganiami oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badar dotyczacych jako$ci
betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci
betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzgledniane
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowo$ci zastosowanych zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
e badanie skfadnikow betonu
e badanie mieszanki betonowej
e Dbadanie betonu

Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 206-1.

5.4.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

5.4.1.Betonowanie w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 5 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczania
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w
chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wcze$niej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcii.
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5.5.Pielegnacija betonu

5.5.1.Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu.

Bezposrednio po zakorczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nasfonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odno$nie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi $rodkami transportu dopuszcza sie po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

6.Kontrola jakosci robot
6.1.Badania kontrolne betonu

6.1.1.Wytrzymato$¢ na Sciskanie
Dla okreslenia wytrzymatoSci betonu na Sciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ probki kontrolne
w postaci walcow w iloSci nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobdw

1 probka na 50 m3 betonu

3 prébki na dobe

6 probek na partig betonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na partie wymaga zgody Inzyniera)
Prébki pobiera sie losowo po jednej réwnomiemie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuie,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcii.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spetienia warunku wytrzymato$ci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza sie
w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg. PN-EN 12504-1;
PN-EN 12504-4. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej
klasie.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymato$¢ okreslona na probkach
kontrolnych spetnia warunki okre$lone w normie PN-EN 206-1:2003.
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6.1.2.Nasigkliwo$¢ betonu

Dla okre$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ na stanowisku betonowania — co najmniej 1 raz w okresie
betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw betonu, sposobu uktadania i zageszczania — po
3 probki, o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN-EN 206-1.

Prébki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-EN 206-1.
Nasigkliwo$¢ zaleca sie réwniez badaé na prébkach wycietych z konstrukgji.
6.2.Tolerancja wymiaréw

6.2.1.Uwagi ogdlne
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimaine.

Podane nizej tolerancje wymiardw nalezy traktowa¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje
inaczej.

6.2.2.Dopuszczalne odchytki od wymiardw fundamentdw konstrukcji.
Usytuowanie w planie — 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50 mm
Wymiary w planie +/- 30 mm
Rdznice poziomu na pfaszczyznach widocznych +/- 20 mm
Réznice poziomu na ptaszczyznach niewidocznych +/- 30 mm
Rdznice gtebokosci +/-0,05h i +/- 50mm
Wymaga sie precyzyjnego zabetonowania marek stalowych.

7.0bmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1 m® betonu w konstrukciji. Ptaci sie za wykonang i wbudowang ilos¢ betonu, zgodnie z
projektem.

8.0dbior robat

8.1.Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2.0dbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
8.2.1.Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i ST,
inne pisemne stwierdzenie Inzyniera 0 wykonaniu robot.

8.2.2.Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inzyniera.

8.3.0dbiér koncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia robot
betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.
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9.Podstawa ptatnosci
Cena jednostkowa uwzglednia:

zapewnienie i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkci,
przygotowanie i utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu,
zageszczenie i pielegnacja betonu,

oczyszczenie stanowiska pracy,

usuniecie, bedacych wtasnoscia wykonawcy materiatow rozbidrkowych.

10.Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu -- Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymato$ci
PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu -- Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-3+A1:2009  Metody badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie czasdw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-5:2006 Metody badania cementu -- Cze$¢ 5: Badanie pucolanowosci cementéw
pucolanowych
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu -- Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -- Cze$¢ 7: Metody pobierania i przygotowania probek
cementu

PN-EN 196-8:2005 Metody badania cementu -- Czes¢ 8: Ciepto hydratacji -- Metoda rozpuszczania
PN-EN 196-9:2005 Metody badania cementu -- Czes¢ 9: Ciepto hydratacji -- Metoda semiadiabatyczna

PN-EN 196-10:2008 Metody badania cementu -- Czes¢ 10: Oznaczanie w cemencie zawartosci chromu(VI)
rozpuszczalnego w wodzie

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 197-4:2005 Cement - Cze$¢ 4: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
hutniczych o niskiej wytrzymatoSci wczesnej

PN-B-19707:2003 Cement -- Cement specjalny -- Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

PN-EN 480-1:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cze$¢ 1: Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania
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PN-EN 12620:2008 Kruszywa do betonu
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

PN-EN 933-1:2006 Badania geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw -- Oznaczanie sktadu ziarnowego --
Metoda przesiewania

PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu ziarnowego --
Nominalne wymiary otwordw sit badawczych

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn --
Wskaznik ksztaftu
PN-EN 933-5:2005 Badania geometrycznych wtadciwosci kruszyw -- Oznaczanie procentowej zawarto$ci

ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

PN-EN 933-6:2004 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6: Ocena wtasciwosci
powierzchni -- Wskaznik przeptywu kruszyw

PN-EN 933-7:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Oznaczanie zawartosci muszli -
Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek -- Badanie wskaznika piaskowego

PN-EN 933-9:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Ocena zawarto$ci drobnych czastek -
- Badanie btekitem metylenowym

PN-EN 933-10:2002 Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw -- Cze$¢ 10: Ocena zawarto$ci
drobnych czastek -- Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 933-11:2009 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 11: Klasyfikacja sktadnikdw
kruszywa grubego z recyklingu

PN-EN 1097-1:2004 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie odpornosci
na Scieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie gestosci
nasypowe;j i jamistosci

PN-EN 1097-4:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 4. Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1097-6:2006 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci

56



PN-EN 1097-7:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypetniacza -- Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

PN-EN 1097-9:2006 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie odpornosci
na $cieranie abrazyjne przez opony z kolcami -- Badanie skandynawskie

PN-EN 1097-10:2004  Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 10: Oznaczanie
wysokosci podciggania wody

PN-EN 12504-1:2009 Badania betonu w konstrukcjach -- Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe -- Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymato$ci na Sciskanie

PN-EN 12504-2:2004  Badania betonu w konstrukcjach -- Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace -- Oznaczanie
liczby odbicia

PN-EN 12504-3:2006  Badania betonu w konstrukcjach -- Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu -- Czes$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowe;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — Arkady Warszawa 1989 r.
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ST7
Roboty w zakresie réznych nawierzchni- Kod CPV 45233200-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdine dotyczace budowy wiaty $mietnikowe;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych z budowg wiaty $mietnikowe;.

1.3. Zakres Robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze SST  dotycza zasad prowadzenia  robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie obrzezy trawnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi  normami i definicjami podanymi
w ST1 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST1 "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST1 "Wymagania ogdine
pkt. 2.

2.1. Kostka betonowa

Tolerancja wymiardw+0,5 cm w gat. |, z wypetnieniem fug, wzdr do uzgodnienia z zamawiajacym.
Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu.

Uszkodzenia ktéregokolwiek z narozy kostki w gat. 1 i narozy powierzchni gémej kostki w gat. 2,3 sq
niedopuszczalne. Szeroko$¢ lub gtebokos$é uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wigksza niz 0,6¢cm.

2.2.Zaprawy do spoinowania.

Zaprawy elastyczne, hydrofobowe, wodo i mrozoodporne, do stosowania na zewnatrz, do spoinowania
kamienia naturalnego na tarasach, loggiach, elewacjach.

Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub
norm. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci,
stwierdzajacej zgodno$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach
technicznych. Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.

2.3. Materiaty na podsypke i do zapraw

Cement do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
19701.
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Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo- piaskowej PN-
B-06711.
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 "Wymagania ogdine" pkt. 3. Ukfadanie kostki brukowej
betonowej bedzie wykonane recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich. Zageszczenie nalezy wykona¢ przy pomocy
wibratora ptytowego. Wibrator powinien by¢ zaopatrzony w

gumowg podktadke w celu zapobiezenia pekaniu kostek w czasie zageszczania.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem zapewniajacym zachowanie wymagane;

jakosci przewidzianej w Dokumentaciji Projektowej. W przypadku konieczno$ci zastosowania specjalistycznego
sprzetu, powinien on by¢ zgodny ze sztuka budowlana. Sprzet taki jak szlifierki, zacieraczki, urzadzenia typu
miksokret i $rodki transportu musza by¢ w pemi sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robot oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Ponadto
Wykonawca powinien posiadac taty i pace drewniane lub metalowe. Narzedzia nalezy czyscic czysta woda,
bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki

zwigzanej juz zaprawy zmywa sie specjalnie do tego celu przeznaczonym srodkiem.

- Betoniarka,

- Miksokret,

- Szpachle metalowe i plastikowe,

- topaty, grabie,

- Pita diamentowa do naciecia dylatacji.

- Wiertarka, mieszadto ocynkowane,

- Naczynia do wody i zapraw,

- Kielnia, packa zebata, szpachla,

- Narzedzia do przecinania ptyt gresowych,

- Poziomice,

- Gabki.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 "Wymagania ogdine" pkt. 4.

Transport materiatéw moze odbywac sie dowolnymi $rodkami transportu. Przewozona kostka powinna by¢ w czasie
transportu chroniona przed uszkodzeniami przez wiaciwe utozenie (na ptask) i zabezpieczona przed mozliwoscig
przesuwania sie.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe powinny spefnia¢ wymagania podane w ST1 Wymagania
ogolne" pkt. 1.5.9.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST1 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.1. Podbudowa
Podbudowe pod nawierzchnig z kostki brukowej nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
5.2. Podsypka

Zastosowanie podsypki i jej gruboS¢ powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Podsypke nalezy rozkfada¢
rownomiernie. Grubos¢ podsypki piaskowo-cementowej zgodnie z proj. . Piasek, woda i cement powinny
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odpowiada¢ wymaganiom wg punktu 2.3. niniejszej ST. Podsypka powinna by¢ rozscielona i wyréwnana do profilu
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Podsypka piaskowo-cementowa powinna mie¢ stosunek po wymieszaniu 1:4.

5.2. Wykonanie nawierzchni z kostki

Nawierzchnie z kostki ukfada sie na podsypce piaskowej lub piaskowo- cementowej, recznie, w taki sposob aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé 1 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzié od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

W celu uzyskania nawierzchni nieprzepuszczalnej szczeliny miedzy kostkg nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-
piaskowg (w proporcjach 1:3) — wytrzymato$C zaprawy na Sciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa.
Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodatkiem 1%
cementu w stosunku objetosciowym. GtebokosS¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie powinna
by¢ mniejsza niz 5 cm.

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny s wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg polega na
polaniu powierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres jednej

doby. Nawierzchnie nalezy nastepnie pokry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci 1 do 1,5 cm i utrzymywac w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie 2 — 3 tygodni nawierzchnig nalezy oczyscic z piasku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST1 "Wymagania ogdine" pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt. 2.2. niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od
producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sig, aby do badan wytrzymatosci na

Sciskanie pobiera¢ 2 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 200 m?

utozonych w nawierzchni).

powierzchni kostek

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnoéci z
Dokumentacjg

Projektowa i odpowiednimi SST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na

stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjq projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

60



6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
- pomierzenie szeroko$ci spoin,
- sprawdzenie prawictowo$ci wibrowania,
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety wzdr i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg z tolerancjg +
0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni

Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm.
6.3.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 0,5 cm.

6.3.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 0,5 cm.

6.4. Czestotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwo$¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.3.

powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robat.
Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2

razy na 100 m?  nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla nawierzchni lub przekroju poprzecznego
oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST1"Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowg robét jest 1 me wykonanej nawierzchni z kostki betonowej zgodnie  z wymaganiami
Dokumentaciji Projektowej i SST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST1 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypki pod kostke betonowg

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST1 "Wymagania ogolne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuie:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy:

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
7andnn&ei

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
tarowisk tramwaiowveh Krawezniki i nhrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tata.
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