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ST1 

Wymagania ogólne 

Kod CPV 45000000-7 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową wiaty śmietnikowej. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

związanych z budową wiaty śmietnikowej. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 

dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi: 

Roboty stanowiące przedmiot przetargu naleŜy wykonać zgodnie z załoŜeniami i parametrami określonymi w 

niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z załoŜeniami wspólnymi dla wszystkich działów robót, 

a takŜe zgodnie z kompletem rysunków dokumentacji technicznej. W skład robót wchodzą wszystkie prace 

uzupełniające, związane z pracami podstawowymi oraz wszystkie świadczenia niezbędne dla pełnego i 

prawidłowego ukończenia robót. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instalacje kompletne i sprawne, a 

wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z regułami sztuki budowlanej.  

1) Prace branŜy budowlanej określone w projekcie budowlano- wykonawczym 

Ustala się, Ŝe niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zaleceń, które zostaną narzucone przez 

Inwestora, jego doradców ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i które będą niezbędne dla 

zapewnienia zgodności wykonywanych elementów z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca niniejszego przetargu zobowiązany jest wykonać prace w uzgodnieniu i pod nadzorem dostawców 

poszczególnych urządzeń wyposaŜenia technologicznego. 

Przedsiębiorstwa wykonujące roboty nie mogą wnosić jakichkolwiek reklamacji ani teŜ Ŝądać jakiegokolwiek 

odszkodowania z tytułu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiałów lub zaistnienia wszelkich szkód, które 

wyniknęłyby z powodu błędów w dokumentacji projektowej. 

Roboty naleŜy prowadzić z uwzględnieniem przepisów administracyjnych w tym rozporządzeń lokalnych, a w 

szczególności:  
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Ochrona Środowiska                :O.Ś. 

Inspekcja Pracy                 :P.I.P. 

Bezpieczeństwa i higieny pracy   :BHP 

Przepisy poŜarowe   :PPOś. 

Kontrole i wymagania dodatkowe: 

Wykonawca nie moŜe Ŝądać Ŝadnego zwiększenia ceny z tytułu wykonania wszelkich dodatkowych czynności lub 

kontroli, o które poproszą publiczne słuŜby techniczne lub dostawcy mediów.  

Wykonawca obowiązany jest do uwzględnienia w cenie swojej oferty wszystkich przepisów i wymogów 

technicznych wynikających z lokalizacji i planu miejscowego, warunków technicznych dostawców mediów, 

niezaleŜnie od tego czy będą to wymogi dotyczące samych robót, ich odbioru, prób, dokumentów do 

dostarczenia przy zakończeniu budowy, czy teŜ czynności kontrolnych w trakcie wykonywania robót. Koszty te 

muszą być z góry uwzględnione w cenie ofertowej Wykonawcy.  

Wszystkie wyniki badań i prób muszą być umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone przedstawicielom 

Inwestora wraz z komentarzem.  

1.4. Łączna (ryczałtowa) cena za dostawę robót  

Niniejsze szczegółowe warunki techniczne SWT, tabela elementów scalonych(ślepe kosztorysy) oraz załączone 

rysunki mogą nie zawierać dokładnego wyliczenia i opisu wszystkich materiałów, szczegółów ani elementów 

montaŜowych.  

Ustala się, Ŝe cena ryczałtowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach i rzutach 

pionowych, opisane zarówno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, jak teŜ w dokumentacji dostarczonej 

przez oferenta, a takŜe prace uwzględnione lub nieuwzględnione w ofercie i instrukcjach, lecz równieŜ i te prace, 

które w sposób domyślny są niezbędne do pełnego ukończenia przedmiotowych robót zgodnie z Regułami Sztuki 

Budowlanej, do wykonania poszczególnych elementów oraz do osiągnięcia wyników określonych w projekcie i w 

ofercie, jak równieŜ wszelkie niezbędne prace potrzebne do wykonania robót budowlanych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca, zapoznawszy się z zakresem robót przewidzianych do wykonania, stwierdza, Ŝe jego umiejętności 

zawodowe pozwolą mu na uzupełnienie tych elementów, które mogłyby zostać pominięte w poszczególnych 

częściach dokumentacji.   

1.5. Określenia podstawowe 
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Ilekroć w ST jest mowa o: 

obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć:  

 a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

 b. budowlę stanowiącą całość techniczno - uŜytkową wraz z instalacjami   i urządzeniami, 

 c. obiekt małej architektury, 

budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 

budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 

robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 

z obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 

terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający 

z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 

dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 

z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 

i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, 

a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu, 

dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie, 

właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8, 

wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 

trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową, 

organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone 
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w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), 

obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 

tego terenu, 

dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót, 

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę, 

rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z 

ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora nadzoru budowlanego, 

laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych 

badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 

robót, 

materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i 

wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 

odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a 

jeśli granice tolerancji nie zostały określone - 

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 

poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy, 

projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 

projektowej, 

części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno - uŜytkowych 

i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji, 

ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
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inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 

wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze 

gotowego obiektu, 

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i 

maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 

konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 

(eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 

istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane, 

normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 

Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie” (EN) lub „dokumenty 

harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 

przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod względem ilości 

i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót, 

Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych 

na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 

Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych 

przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 

2004 r., 

zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona 

w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, 

upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 

głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 

dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.6.2. Dokumentacja projektowa 

 

Przekazana dokumentacja projektowa  zawiera opis, część graficzną. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z dokumentacją i podanie na jej podstawie ceny ryczałtowej 

niezbędnej do prawidłowego wykonania całości przedmiotu umowy  zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami. Błędy lub braki w dokumentacji nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń lub niewykonania 

całości zadania. 

 

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów naleŜy zwrócić się do projektanta o 

wyjaśnienie i podanie prawidłowych rozwiązań. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 

ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do 
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zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 

umowną. 

 

1.6.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

b) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- moŜliwością powstania poŜaru. 

 

1.6.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji 
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i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 

i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.6.8.Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora nadzoru.  

 

1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2.MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, Ŝe 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych. 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoŜa. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 

inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 

i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 

lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

 

2.3.Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
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własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów 

i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 

nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 

drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o 

większych gabarytach lub masie). 

 

      5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 

robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i 
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wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 

takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót.  

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
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stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 

inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

 

6.3. Pobieranie próbek 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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6.5. Raporty z badań 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 

z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:  

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 

spełniają wymogi SST. 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda 

ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 



16 

 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
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z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

6.8.2. KsiąŜka obmiarów 

 

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w 

ST. 

 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 

 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, następujące dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 

i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

7.3. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót: 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
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oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 

dokumentów, wyników badań 

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

d) protokoły odbiorów częściowych, 

e) recepty i ustalenia technologiczne, 

f) dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 

g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 

i stwierdzi ich wykonanie. 

 

7.4.3. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 

i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór 

ostateczny (końcowy) robót”. 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 

1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 

z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).  

 

8.2. Rozporządzenia 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 

trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 

(Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - uŜytkowego 

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

9. Inne dokumenty i instrukcje 

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych, 

(tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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ST2 

 Konstrukcje stalowe- Kod CPV 45262400-5 

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych- Kod CPV 45442000-7 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową wiaty śmietnikowej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

związanych z z budową wiaty śmietnikowej. 

1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 

stalowych konstrukcji. 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji 

Wymagania Ogólne. 

1.5.1.Wymogi formalne. 

- MontaŜ i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

- Konstrukcja winna być wykonana ściśle wg rysunków oraz dokumentacji związanych wymienionych w pkt. 
1.5.3. 

- Wykonawstwo i montaŜ konstrukcji musi być zgodne z wymogami norm: 

• PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

- Konstrukcja stalowa winna być po wykonaniu zaopatrzona przez wytwórcę i montaŜystę w świadectwa 
jakości wykonania. 

1.5.2.Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością 

dokumentacji technicznej, w tym takŜe z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to projektu 

organizacji robót i projektu montaŜu konstrukcji). 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji naleŜy wyjaśnić z autorami poszczególnych 

opracowań przed przystąpieniem do robót. 
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Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonania robót, tylko po 

uzyskaniu akceptacji InŜyniera, a  w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 

projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektu naleŜy uzyskać akceptację projektantów. 

1.5.3.Dokumentacja związana 

NiezaleŜnie od dokumentacji – przed przystąpieniem do danego rodzaju robót muszą być sporządzone 

następujące dokumentacje uzupełniające: 

- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej, 
- technologia spawania, 
- ogólny projekt organizacji budowy 
- projekt organizacji montaŜu. 
Projekt technologii spawania powinien być opracowany przez specjalistę spawalnika i zawierać między innymi: 

- dobór parametrów spawania w dostosowaniu do przyjętej technologii spawania (spawanie ręczne, 
półautomatyczne, automatyczne) zarówno dla prac warsztatowych jak i dla prac montaŜowych, 

- określenie kolejności spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odkształceń i napręŜeń spawalniczych, 
a takŜe najdogodniejszego dostępu do spoin. 

Wszystkie dokumentacje uzupełniające winne być uzgodnione  z autorskim biurem projektów. 

2.Materiały. 
Do wykonania konstrukcji naleŜy zastosować stal gatunku St3S. 

Stal wbudowana w konstrukcję musi posiadać atest hutniczy. 

3.Sprzęt. 
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 

4.Transport. 
Wysyłki elementów montaŜowych moŜna dokonywać dopiero po wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych w 
zakresie przewidzianym do wykonania w wytwórni. 

Konstrukcja powinna być załadowana na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona 

była stateczność elementu oraz wykluczona moŜliwość ich uszkodzenia.  

5.Wykonywanie robót. 

5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

5.2.Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji. 

5.2.1.Wykonawstwo warsztatowe. 

(1) Cięcie materiału 
Cięcia elementów moŜna dokonywać gazowo (tlenowo) przy uŜyciu urządzeń automatycznych lub 

półautomatycznych. 

Arkusze nie obcięte w hucie naleŜy obcinać co najmniej 20 mm z kaŜdego brzegu, ostre brzegi naleŜy 

wyrównać i stępić przez wyokrąglenie. 

Przy cięciu tlenowym moŜna pozostawić bez obróbki te brzegi, które mają być poddane przetopieniu w 

następnych operacjach spawania.  
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(2) Prostowanie i gięcie elementów 
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywizny 

R są mniejsze niŜ graniczne dopuszczalne wartości podane w normie PN-B-06200. Nie dopuszcza się 

odkształcania na zimno elementów ze stali o grubości ponad 12mm. 

W przypadkach, gdy nie zachodzą warunki jw. prostowania naleŜy dokonywać na gorąco po podgrzaniu do 

temperatury kucia i zakończyć w temperaturze nie niŜszej niŜ 950oC. Obszar nagrzewania materiału 

powinien być 1,5 do 2 razy większy niŜ obszar odkształcony Chłodzenie elementów powinno odbywać się 

wolno, w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ 5oC bez uŜycia wody. 

Po wyprostowaniu naleŜy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i spoinach. 

(3) Przygotowanie elementów do spawania 
Ukosowanie brzegów elementów moŜna wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym 

usuwając zgorzeliny i nierówności. 

Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące powierzchnie cięcia wg 

PN-M.-69774 nie były większe niŜ dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie materiału rodzimego nie 

większe niŜ klasy 3-3-3-3. 

Dopuszczalna nieliniowość cięcia ręcznego wynosi 20% grubości materiału ciętego, lecz nie więcej niŜ 1,5 

mm. 

Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione naleŜy bezwzględnie obrobić mechanicznie (np. przez 

oszlifowanie) na głębokość 1 mm. 

Brzegi i rowki do spawania naleŜy przygotować zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-69015. 

(4) Roboty spawalnicze 
NaleŜy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowaną technologią spawania. 

Konstrukcje stalowe zaliczone są I klasy konstrukcji spawanych. 

5.2.2.Przechowywanie konstrukcji 

Konstrukcję na placu budowy naleŜy układać na podkładach izolujących ją od bezpośredniego stykania się z 

gruntem i wodą. 

Konstrukcję naleŜy tak układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód opadowych lub śniegu 

oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym odkształceniem. 

5.2.3.MontaŜ konstrukcji na budowie 

- Prace montaŜowe naleŜy prowadzić zgodnie z projektem organizacji montaŜu opracowanym przez 
wykonawcę. 

- Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu elementów wysyłkowych, całość konstrukcji ustawiona na 
fundamentach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodności kształtu z wymogami 
dokumentacji projektowej. 

- Przed przystąpieniem do usuwania podparć montaŜowych naleŜy dokonać kontroli i odbioru wszystkich 
połączeń montaŜowych. 

6.Kontrola jakości robót 
Konstrukcja stalowa podlega kontroli w następującym zakresie; 

- bieŜącej kontroli wykonawstwa w wytwórni 
- sprawdzenia stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót malarskich 
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- bieŜącej kontroli prac montaŜowych 
- kontroli jakości spawania. 

6.1.Kontrola konstrukcji stalowej 
1.Dostarczone na budowę elementy konstrukcji stalowej powinny byś odebrane komisyjnie pod względem: 

- kompletności dostawy, 
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
- pod względem stanu technicznego, 
- zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni, 
- kompletności dokumentacji, 
- wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane są w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 PN-B-06200. 
2.Do kaŜdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta 

zaświadczenie o jakości, stwierdzające, Ŝe odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w 

odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

3.Elementów konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie naleŜy wbudowywać w obiekty. Ewentualne 

niewielkie usterki techniczne powstałe w czasie transportu lub składowania, naleŜy usunąć przed montaŜem.  

6.2.Tolerancja wymiarów 

6.2.1.Uwagi ogólne  

Podane niŜej tolerancje wymiarów naleŜy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje 

inaczej. 

6.2.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i połoŜenia konstrukcji. 

1.W zakresie montaŜu konstrukcji stalowej: 

- sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową, 
- wykonanie pomiarów sprawdzających konstrukcji, sprawdzenie wielkości odchyłek w stosunku do wielkości 

określonych w projekcie 
-  sprawdzenie poprawności wykonania połączeń, styków montaŜowych i kotwienia,  
- sprawdzenie wpisów w Dzienniku budowy z odbiorów częściowych elementów montaŜu (podlewki, regulacji, 

stęŜenia itp.) 
- tolerancje i dopuszczalne odchyłki elementów stalowych wg PN-B-06200: 

� poziom belki:        +/- 10mm 
� róŜnica poziomów na końcach belek - mniejsza z wartości: długość/500 lub 10mm 
� poziomy sąsiednich belek:       +/- 10mm 
� odległość między sąsiednimi belkami:     +/- 10mm  
� poziomy sąsiednich stropów:      +/- 10mm 

2.W zakresie połączeń śrubowych: 

- zastosowanie w połączeniach właściwych śrub, 

- jakość wyrobów śrubowych, 

- przygotowania powierzchni styku, 

- sprawdzeniu szczelności połączenia śrubowego szczelinomierzem, 

- sprawdzenie wielkości skręcenia śrubami spręŜającymi dokonuje się w ilości 10% śrub, a jeŜeli liczba śrub jest 

mniejsza niŜ 20 – dwa połączenia, 

- sprawdzenia połączeń śrubowych naleŜy dokonać zgodnie z PN-B-06200. 
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3.KaŜda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim 

protokołem.   

7.Obmiar robót 
Jednostką obmiaru konstrukcji stalowej jest 1 tona. Do płatności przyjmuje się tonaŜ konstrukcji zgodnie z 

projektem, zwiększony lub zmniejszony o ilości wynikające z zaaprobowanych zmian. 

Zarówno InŜynier jak i wykonawca mogą zaŜądać końcowego sprawdzenia tonaŜu, w przypadku wątpliwości. 

śądanie wykonawcy musi być złoŜone na piśmie. 

1. CięŜar właściwy stali naleŜy przyjmować wg PN. Naddatki wynikające z zastosowania przez wykonawcę 
elementów zamiennych o większych niŜ potrzeba wymiarach nie są wliczone do tonaŜu. 

2. CięŜar śrub, nakrętek oraz podkładek wlicza się do tonaŜu konstrukcji wg ich nominalnego cięŜaru i 
wymiarów. 

3. Nie wlicza się do tonaŜu powłok ochronnych. 
4. CięŜar spoin wlicza się do tonaŜu wg nominalnych wymiarów. Nadlewek, wydłuŜeń itp. Nie uwzględnia się. 

Nie potrąca się tonaŜu otworów i wycięć o powierzchni mniejszej od 0,01 m2. 

8.Odbiór robót 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 

decyzjami InŜyniera. 

8.1.Odbiór robót warsztatowych 
1.Odbiory częściowe 

- odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji 

- odbiór scalania konstrukcji na montaŜu 
2.Odbiór końcowy 

- podczas odbioru naleŜy sprawdzić m.in.: 

• atestację materiałów 

• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i rysunkami warsztatowymi 

• sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych 

• sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania 

• sprawdzenie wyników kontroli spoin i kontroli ich szczelności 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. 

- Odbiór zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego naleŜy dołączyć wszelkie niezbędne 
dokumenty (atesty, protokoły badań, itp.), a takŜe świadectwo jakości wykonania wystawione przez 
wytwórcę. 

8.2.Odbiór robót montaŜowych 
Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwórni. 

 

8.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez InŜyniera w Dzienniku Budowy zakończenia robót 

montaŜu konstrukcji stalowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

Zakres czynności odbioru końcowego określony jest w PN-B-06200, specyfikacji Wymagania Ogólne oraz w 

Kontrakcie.  
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9.Podstawa płatności 
Zaaprobowany tonaŜ wykonanej konstrukcji wg obmiaru robót jest płatny na podstawie ceny jednostkowej, która 

uwzględnia: 

1.w zakresie wykonania konstrukcji: 

- dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
- przygotowanie i dostarczenie rysunków warsztatowych, 
- czyszczenie, trasowanie, wiercenie, obróbkę maszynową, pasowanie , ukosowanie, spawanie, 
- montaŜ i obróbkę termiczną, 
- kontrolę kwalifikacji spawaczy, 
- prowadzenie badań robót spawalniczych wraz z zastosowaniem metod nieniszczących 
- oznakowanie elementów konstrukcji wg kolejności ich montaŜu na budowie 
2.w zakresie montaŜu na budowie: 

- wykonanie i rozbiórkę konstrukcji rusztowań i stęŜeń montaŜowych 
- montaŜ wstępny z regulacją geometrii, 
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i monterów, 
- stałe połączenia elementów konstrukcji przez spawanie i skręcanie na śruby, 
- wykonanie osłon dla robót spawalniczych 
- badania połączeń, 
- oczyszczenie stanowiska pracy, 
- dostarczenie i usunięcie materiałów usługowych. 

10.Przepisy związane 
PN-B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania 
podstawowe 

PN-H-84018  Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. Gatunki. 

PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej. 

PN-H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco. 

PN-M.-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-M.-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do 

spawania. 

PN-M.-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

wymagania i badania. 

PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali 

niskostopowych o podwyŜszonej wytrzymałości. 

PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-M.-69770 Radiologia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach doczołowych ze 

stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania. 
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PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych a podstawie radiogramów. 

PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości na 

podstawie oględzin zewnętrznych. 
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ST3 
Roboty ziemne- Kod CPV 45111200-0 

Roboty hydroizolacyjne – Kod CPV 45260000-7 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową wiaty śmietnikowej. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

związanych z budową wiaty śmietnikowej. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

1.3.1.    Odcinkowe wykopy  

• Wykopy,  

• Zasypki,  

• Transport gruntu 

1.3.4. Izolacja fundamentów 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacja 

projektowa, SST i poleceniami InŜyniera. 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

• Bitumiczna powłoka izolacyjna 

 

2. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

3.2. Sprzęt do niezbędnego wykonania robót 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót budowlanych do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarządzającym 

realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
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jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

 
 

4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 

lub przesuwaniem. Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w 

wiadra i pojemniki naleŜy chronić przed przemarznięciem. 

Wodę, (jeŜeli nie istnieje moŜliwość poboru na miejscu wykonywania robót) naleŜy dowozić w szczelnych i 

czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewoŜenia i przechowywania wody w opakowaniach po 

środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 

inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. Kruszywa (piasek) uŜyte do wykonywania 

zapraw na placu budowy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami a takŜe 

nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części podziemnych budynków naleŜy 

przestrzegać następujących wymagań ogólnych: 

• izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary 

wodnej, 

• izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podłoŜa - nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna 

być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

izolacja pozioma powinna w sposób ciągły przechodzić w izolację pionową, bez przerw, 

• izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 30 cm powyŜej poziomu okalającego terenu i 

zakończona w sposób uniemoŜliwiający wnikanie wód opadowych pod tę izolację, 

• niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na siebie w 

sposób powodujący ich destrukcję, 

• miejsca przebić izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny być uszczelnione w 

sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 

• izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umoŜliwiających ich 

prawidłowe ułoŜenie, tzn.: po zakończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, mogących stanowić 

przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych, w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ podano w 

instrukcji stosowania poszczególnych materiałów izolacyjnych, 

• w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych naleŜy stosować odpowiednie zabezpieczenia np. 

specjalne taśmy wbudowywane w trakcie betonowania. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne wymagania 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST1 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru podano w ST1 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 

 

7.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
 
Szczegółowe zasady odbioru robót zawarte są w „Warunkach technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlano-montaŜowych”. 

 

8. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne zgodnie z umową, tj. na podstawie faktury końcowej, potwierdzonej 

przez inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego. Podstawę do wystawienia 

faktury stanowi protokół odbioru robót, podpisany przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 
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ST4 

Obróbki blacharskie - Kod CPV 45261000-4 
Rynny i rury spustowe - Kod CPV 45261320-3 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową wiaty śmietnikowej. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót związanych z budową wiaty śmietnikowej. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie obróbek blacharskich, rur spustowych, 

rynien. 

 

1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST1 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

 

1. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST1 „Wymagania ogólne”.  

 

Ponadto stosowane materiały powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. 
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2. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

3. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1„Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

W celu uniknięcia niepoŜądanych deformacji, rynny i rury spustowe powinny być składowane i 

transportowane na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna maksymalna wysokość magazynowania - 

1m. Ostre krawędzie stojaków, środków transportu stykające się z rynnami i rurami naleŜy 

zabezpieczyć deskami lub w inny sposób. Ładunek w czasie transportu musi być 

unieruchomiony. Zaleca się, by załadunek i rozładunek był przeprowadzony ręcznie, a w 

przypadku stosowania sprzętu mechanicznego nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania 

elementów i ich rzucania. 

 

4.4.4.4. WYKONANIE ROBÓT 
 

4.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Obróbki blacharskie 
 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niŜszej od –15°C. Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 

W pokryciach dachowych z papy obróbki blacharskie mogą być umieszczane (wklejane) między 

warstwami papy przy pochyleniu połaci dachowej większym lub równym 10%. Przy pochyleniu 

mniejszym niŜ 10% obróbek blacharskich nie naleŜy wklejać między warstwy pokrycia, lecz 

układać na jego wierzchu. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie 

ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z 

obszaru dylatacji. 

 

4.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
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5.3.1. Rynny z blachy ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w element 
wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości, 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50 cm, 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

 

Rury spustowe z blachy ocynkowanej powinny być: 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w element 
wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3 m w sposób trwały 
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej na 
głębokość kielicha 

 

5.3.2. W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 
Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-
EN 607:1999. 
 

5.3.3. Zasady montaŜu rynien i rur spustowych: 
Na desce czołowej zaznaczyć połoŜenie leja spustowego. Po obu stronach osi leja, w 
odległości 60cm, zamontować uchwyty rynnowe. Zamontować uchwyty rynnowe znajdujące 
się w połoŜeniu najbardziej oddalonym od leja. Spadek rynny w kierunku leja 0,3%. 
Zamontować pośrednie uchwyty rynnowe. Uchwyty naleŜy przykręcić wkrętami do deski 
czołowej lub ściany. Odległość między uchwytami nie moŜe przekraczać 60cm. Rozplanować 
rozmieszczenie złączek i naroŜników. Potrzebną długość rynny odciąć za pomocą piłki do 
metalu uwzględniając z obu stron rynny zakład w kaŜdej kształtce. Lica rynien oczyścić 
pilnikiem z zadziorów. 
Zamontować rynny w uchwytach. Wetknąć przedni nosek uchwytu w czołowe wywinięcie 
rynny i obrócić ją do tyłu, aŜ do zatrzaśnięcia na tylnym występie uchwytu. Zamontować 
uszczelki w kształtkach rynnowych dokładnie wciskając je w rowki. Długość uszczelki musi 
być równa długości rowka. Uszczelki pokryć cienką warstwą środka poślizgowego. ZałoŜyć 
lej spustowy. Tylną krawędź leja załoŜyć na tylne wywinięcie rynny. Obrócić lej do przodu aŜ 
do zatrzaśnięcia przedniego wywinięcia leja na czołowym wywinięciu rynny. Długość zakładu 
rynny w leju wykonać zgodnie z oznakowaniem na kształtce. 
Połączyć odcinki rynien za pomocą złączek. MontaŜ złączek przebiega analogicznie jak przy 
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montaŜu leja. Odległość uchwytu od połączenia nie moŜe przekroczyć 15 cm. JeŜeli 
odległość ta jest większa naleŜy zamontować dodatkowy uchwyt. 
Zamontować naroŜniki na rynnie. WłoŜyć tylne wygięcie rynny w głąb kształtki i zatrzasnąć 
naroŜnik na przednim wywinięciu rynny. Długość zakładu rynny w naroŜniku wykonać 
zgodnie z oznakowaniem na kształtce. MoŜliwy jest montaŜ naroŜników na ziemi i 
zawieszenie na uchwytach całego systemu. 
Zamontować denka rynien. Przednie wywinięcie denka wsunąć w przednie wywinięcie rynny 
i obrócić w głąb rynny aŜ do zatrzaśnięcia na tylnym wygięciu rynny. Bezpośrednio przy 
denku powinien być zamontowany uchwyt rynnowy. Dla łatwiejszego montaŜu, denka moŜna 
zakładać przed zawieszeniem rynny w uchwytach. 
 

5.3.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

- W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym. 

- W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłoŜu powinny być wyrobione koryta 
odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie naleŜy stosować koryt o przekroju 
prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuŜ ścian attykowych, ścian budynków 
wyŜszych w odległości mniejszej niŜ 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. - Spadki koryt 
dachowych nie powinny być mniejsze niŜ 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 
25,0 m. 

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PNEN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999 

- Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607: 
1999. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.3. Ogólne wymagania 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

 

6.4. Szczegółowe wymagania 
 
Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót określone są w „Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” oraz m.in. sprawdzić: 

- zgodność z dokumentacją i przepisami, 

- zgodność materiałów z wymaganiami norm, 

- kompletność wyposaŜenia,  

- braku widocznych uszkodzeń, 

- ogólne wraŜenie estetyczne. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
 

7.3. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

 

7.4. Szczegółowe zasady odbioru robót 
 
Szczegółowe zasady odbioru robót zawarte są w „Warunkach technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlano-montaŜowych”. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować : 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, włazów itp., 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.  

 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 

  

8. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne zgodnie z umową, tj. na podstawie faktury końcowej, 

potwierdzonej przez inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego. 

Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru robót, podpisany przez Wykonawcę, 

Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 

 

 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

InŜynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje po-wykonawczą robót. 

e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja powykonawcza 

- Dziennik Budowy 

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
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- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

• -Protokoły odbiorów częściowych. JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonana 

posadzkę naleŜy uznać za zgodna z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaŜ jedno 

zadanie da wynik ujemny, cała posadzkę lub jej cześć naleŜy uznać za niezgodna z 

wymaganiami norm. Wykonawca jest wówczas zobowiązany doprowadzić posadzki do stanu 

odpowiadającego wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 1 “Wymagania ogólne”. Płatność naleŜy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badan. Cena 

jednostkowa wykonania posadzek obejmuje: 

• Przygotowanie podkładów, 

• zakup i transport materiałów, 

• montaŜ obróbek odwodnieniowych 
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ST4 

Roboty betonowe i Ŝelbetowe - Kod CPV 45262300-4 

Fundamentowanie - Kod CPV 45262200-3 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową wiaty śmietnikowej. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

związanych z budową wiaty śmietnikowej. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie robót betonowych i Ŝelbetowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacja 

projektowa, SST i poleceniami InŜyniera. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 

Wszelkie materiały do wykonywania murów powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

 

2.2.  Wymagania szczegółowe  

 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do 
odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane:  
- nazwa wytwórcy,  
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,  
- numer wytopu lub numer partii,  
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań,  
- masa partii,  
- rodzaj obróbki cieplnej  
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaŜdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do kaŜdej 
wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:  
- znak wytwórcy,  
- średnica nominalna ,  
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- znak stali,  
- numer wytopu lub numer partii,  
- znak obróbki cieplnej  
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.  
- Beton towarowy C20/25  
- stal A0, AIIIN,  
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inŜynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:  
- nasiąkliwość do 5% wg normy PN-B-06250,  
- mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niŜ20% po 
150 cyklach zamraŜania i odmraŜania (F150); badanie wg normy PN-B-06250.  
- wodoszczelność – większa od 0,8 MPa (W8)  
- wskaźnik wodno-cementowy ma być mniejszy od 0,5 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

 

3.2. Sprzęt do niezbędnego wykonania robót 
 
Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜ u zbrojenia w konstrukcjach  budowlanych powinien spełniać 

wymagania obowiązujące w budownictwie  

ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być 

sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję 

i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak np. osłony zębatych i pasowych urządzeń 

mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie nie 

bezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 

odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące  

sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.  

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót Ŝelbetowych powinien wykazać  

się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:  

- deskowanie inwentaryzowane drobnowymiarowe  

- betoniarki  

- wibratory do mieszanki betonowej płytowe i wgłębne  

- rusztowania systemowe  

Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 

plastycznych.  

Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować wibratory z buławami o  

średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w  

płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości drgań 6000 drgań/ min. I łaty wibracyjne charakteryzujące się 

jednakowymi drganiami na całej długości.  

 

4. TRANSPORT 

Transport stali zbrojeniowej  
Stal zbrojeniową moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcie trwałych 

odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

Transport elementów prefabrykowanych deskowań i rusztowań 

Elementy prefabrykowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed uszkodzeniami.  
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Transport mieszanki betonowej  
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 (12) i SST.  

Transport mieszanki betonowej naleŜy wykonać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość 

gruszek naleŜy dobrać tak, aby zapewnić 

wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej moŜna 

wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru,  

Czas trwania i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ:  

- 90 min. przy temperaturze + 15º C,  

- 70 min. Przy temperaturze + 20º C,  

- 30 min. Przy temperaturze + 30º C  

Transport drewna i elementów deskowania  
Drewno i elementy deskowania moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe zabezpieczających je przed korozją.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Zasady wykonywania robót Ŝelbetowych. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.  

Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i 

gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.  

PodłoŜe pod fundamenty 

Wykopy pod fundamenty naleŜy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu 

rodzimego poniŜej podstawy fundamentu.  

Przed rozpoczęciem robót fundamentowych naleŜy sprawdzić stan podłoŜa w sposób przewidziany do badania 

gruntów metodami polowymi. W zaleŜności od otrzymanych wyników badania naleŜy sprawdzić aktualność lub 

skorygować projekt techniczny fundamentów. 

JeŜeli zachodzi konieczność wyrównania podłoŜa do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek 

przekopania albo usunięcia słabego gruntu), moŜna stosować podsypkę piaskowo-Ŝwirową lub chudy beton. 

Warstwa betonu nie powinna być grubsza od 1/4 szerokości fundamentu. W razie konieczności zastosowania 

grubszej warstwy naleŜy - w porozumieniu z nadzorem autorskim (projektantem obiektu) - sprawdzić, czy nie 

spowoduje ona nadmiernych róŜnic w osiadaniu poszczególnych fragmentów fundamentów. Wyrównanie podłoŜa 

pod ławy fundamentowe podsypką piaskowo-Ŝwirową powinno być wykonywane z czystego piasku o uziemieniu 

średnim lub grubym albo z pospółki piaskowej lub Ŝwiru. W przypadku gdy grubość podsypki jest większa niŜ 20 

cm, naleŜy piasek układać warstwami i zagęścić. Wilgotność podsypki podczas zagęszczania przez ubijanie 

powinna być taka, aby umoŜliwione było skuteczne jej zagęszczenie bez pojawienia się wody na jej powierzchni. 

W przypadku fundamentu na podłoŜu gruntowym plastycznym naleŜy górną warstwę podłoŜa o grubości 10 cm 

usunąć i zastąpić podsypkę piaskową lub betonem, jednofrakcyjnym, które ułatwią zespolenie i usztywnienie 

podłoŜa pod fundamentem. W razie konieczności wykonania fundamentów na gruntach lessowych o strukturze 

nietrwałej naleŜy podłoŜe zwilŜyć i wtłoczyć w nie warstwę Ŝwiru lub tłucznia na grubość ok. 5-10 cm, a na niej 

ułoŜyć warstwę chudego betonu o grubości 10-15 cm. 15 Ponadto podłoŜe to naleŜy zabezpieczyć na całej 

powierzchni dna wykopu przed napływem wód opadowych i powierzchniowych 

 

 

Wykonanie deskowania dla robót betonowych i Ŝelbetowych  
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Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. Powinno być tak wykonane, aby 

zapewnić stateczność i niezmienność układu. W elementach deskowania dopuszcza się następujące odchylenia 

wymiarowe:  

- róŜnica grubości dwóch sąsiednich desek – 2mm  

- szerokość szczelin w gotowych tarczach – 2mm  

Dopuszczalne odchylenia wymiarów przekrojów poprzecznych deskowań: 

- do 50cm +5mm  

- od 50 d0 80cm +7mm  

- powyŜej 80 cm +10mm  

Dopuszczalne odchylenia od wymiaru przy montaŜu deskowań 

- od płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1 metrze – 2mm  

- od płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 metrze wysokości – 15mm  

- od deskowania ściany lub słupa na całej wysokości – 10mm  

Dopuszczalne odchylenia wymiarowe do połoŜenia projektowanego  

- od osi fundamentu – 15mm  

- od osi ściany lub słupa – 10mm  

Tarcze inwentaryzowane i deskowania z nich złoŜone mają odpowiadać wymaganiom stawianym deskowaniu 

tradycyjnemu. Deskowanie przestawne naleŜy wzmacniać podporami zabezpieczającymi niezmienność układu 

deskowań.  

Kryterium oceny to zgodność wykonania robót z projektem, prawidłowość wykonania detali oraz zachowanie 

przepisowych odchyleń i tolerancji wymiarów.  

 

Zbrojenie 
Zbrojenie naleŜy wykonać na podstawie rysunków konstrukcyjnych zawartych w projekcie technicznym. 

Odstępstwa od rysunków bez zgody nadzoru autorskiego i zapisu w dzienniku budowy jest niedopuszczalne. 

Układanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania. 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwić jego dokładne otulenie przez jednorodny beton. Pręty zbrojeniowe 

naleŜy układać w deskowaniu w taki sposób, aby otulina prętów była zachowana w myśl obowiązujących 

przepisów. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 

Ŝelbetowego powinna wynosić co najmniej:  

- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i pod pór masywnych,  

- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,  

- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali,  

- 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, podciągów, gzymsów,  

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów, zbrojenia płyt, gzymsów.  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią  

wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem 

wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązkowy, wyŜarzony o średnicy 1 mm 

uŜywa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy średnicach większych naleŜy stosować drut o średnicy 

1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów naleŜy łączyć wszystkie skrzyŜowania prętów naroŜnych ze 

strzemionami a pozostałych prętów na przemian. NaleŜy sprawdzać:  

- liczbę prętów, ich średnicę i rozmieszczenie w poszczególnych miejscach w konstrukcji  

- rozstaw strzemion i ich połączenia z prętami nośnymi  

- długość zakotwienia prętów  

- zapewnienie otulenia stali betonem od strony deskowania i pomiędzy prętami.  

Rodzaje stali zbrojeniowej naleŜy stosować takie jakie przewiduje projekt techniczny.  

Pręty stalowe przed ich uŜyciem do wykonania zbrojenia naleŜy oczyścić z kurzu, ziemi, luźnej rdzy, tłustych 

plam i podobnych zanieczyszczeń.  
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Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna opalać lampami benzynowymi lub czyścić 

preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć 

wodą słodką. MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez InŜyniera. 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy lub młotków. Dopuszczalna wielkość miejscowego 

odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków 

zbrojenia podaje tablica nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie 

moŜna na nim połoŜyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie moŜna 

wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z 

kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu 

ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, naleŜy stosować średnicę zagięcia równą 

co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych powinna spełniać warunki 

podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów naleŜy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną 

stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Odchylenie w odległościach między 

oddzielnie układanymi prętami nośnymi w płytach, ścianach i fundamentach wynoszą do 20mm a pomiędzy 

prętami rozdzielczymi do 25mm. Odbiór zbrojenia naleŜy potwierdzić wpisem do dziennika budowy.  

 

Betonowanie. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez InŜyniera prawidłowość wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.  

- prawidłowość wykonania zbrojenia,  

- zgodność rzędnych z projektem,  

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymagana wielkość otuliny,  

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej,  

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 

warstw izolacyjnych itp.  

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 

(kanałów, wpustów, sączków, kotw, itp.)  

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z normą PN-B-06250 i PN-B-06251.  

Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. Jakość betonu powinna być potwierdzona atestem wytwórcy betonu. Łączna powierzchnia 

ewentualnych raków nie powinna być większa niŜ 5% całkowitej powierzchni danego elementu. Lokalne raki nie 

powinny obejmować więcej niŜ 5% przekroju danego elementu. Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać a 

wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa, 

naleŜy mieszankę 

Podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 

m). W fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy bądź teŜ za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami 

wgłębnymi. Przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. Przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i 

stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy spełniać 

następujące warunki:  

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora,  

- podczas zagęszczania naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać 

buławę w jednym miejscu czasie 20-30 sekund. Po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,  
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- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 do 05 m,  

- belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować 

się jednakowymi drganiami na całej długości,  

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 

30 do 60 sekund,  

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle 20 do 50 cm w kierunku głębokości, i od 1,0 do 1,5 m 

w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe 

pola. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w 

prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie  

wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20º C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 

godzin.  

Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego 

betonu.  Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie  

niŜszych niŜ plus 5º C, zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez  

beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.  

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 

warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  

Dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5º C, jednak wymaga to  

zgody InŜyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20º C w chwili układania i zabezpieczenia 

uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Ręczne zagęszczanie masy betonowej 

moŜe być stosowane tylko do mas betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub w przypadku zbyt gęsto  

rozstawionego zbrojenia. W posadzkach betonowych naleŜy odtworzyć brakujące i uszkodzone fragmenty. Skład 

betonu naleŜy dobrać indywidualnie aby był podobny do materiału oryginalnego. Reszta robót zgodnie z 

Projektem Technicznym.  

 

Pielęgnacja betonu  
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ 5º C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni poprzez 

polewanie co najmniej 3 razy na dobę.  

Przy temperaturze otoczenia + 15º C i wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 

dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania 

betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez 

niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  

 

6.KONTROLA JAKOŚCI  
 
Kontrola robót betonowych i Ŝelbetowych  
 

 W czasie wykonywania robót naleŜy przeprowadzać systematyczną kontrolę dowoŜonej mieszanki betonowej i 

wykonanego betonu. Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz podanymi w niniejszej SST wymaganiami. Przy odbiorze stali dostarczonej na 

budowę naleŜy przeprowadzić następujące badania:  
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- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,  

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215 

- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,  

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,  

- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,  

 

Próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408 Do badania naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kaŜdego kręgu 

lub wiązki. Próbki naleŜy pobrać z róŜnych miejsc kręgu.  

Jakość prętów naleŜy ocenić pozytywnie jeŜeli wszystkie badania odbiorcze dadzą 

wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 

poniŜej. Usytuowanie prętów:  

- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości 

otuliny,  

- rozstaw prętów w świetle: 10 mm,  

- odstęp od czoła elementu do konstrukcji:± 10 mm,  

- długość pręta między odgięciami: ± 10 mm,  

- miejscowe wykrzywienie: ± 5 mm  

Poprzeczki pod kable naleŜy wykonać z dokładnością ± 1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju 

poprzecznym).  

NiezaleŜnie od podanych tolerancji obowiązują następujące wymagania:  

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%,  

- liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie,  

- róŜnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0,5 cm,  

- róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2 cm.  

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z 

dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251 (13).  

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  

- wszystkie betonowe powierzchni e muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  

- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  

- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna  

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie  

powinny być większe niŜ 2 mm.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest 1 kg. Do obliczenia naleŜności przyjmuje się teoretyczną 
Ilość (kg) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych  
średnic pomnoŜoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy 
łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości 
materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 
dokumentacji technicznej.  
Jednostką obmiarową robót jest m³ (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej 
przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o 
przekroju równym lub mniejszym od 6 cm².  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, w dzienniku budowy 

zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia na rozpoczęcie betonowania elementów, których 

zbrojenie podlega odbiorowi.  

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:  

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,  

- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,  

- rozstawu strzemion,  

- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,  

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem  omówionych tolerancji dały wyniki pozytywne 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Płaci się za ustaloną ilość m³ wykonanego elementu Ŝelbetowego, który  
obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie deskowań i wykonanie szalunków  
- dostarczenie i zmontowanie zbrojenia  
- wykonanie, dostarczenie i zamontowanie (przed betonowaniem) wszelkiego rodzaju drobnych elementów takich 
jak: łączniki, marki stalowe itp.  
- układanie masy betonowej  
- pielęgnacja betonu  
- rozdeskowanie  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego,  
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych  
 
10. Przepisy związane  

Normy  
 
PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu.  

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-B-06250 Beton zwykły.  

PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki.  

PN-M-82010 Walcówka i pręty stalowego zbrojenia betonu.  

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie  

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie, Dodatkowe wymagania  

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu  

IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty Ŝebrowane  

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania.  

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie.  

PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne  

PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.  

PN-EN 1002-1 + AC1:1998 Metale: próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia  

instrukcja ITB – zabezpieczenie przed korozją konstrukcji.  

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawy projektowania.  
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PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Materiały.  

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Wymagania i badania.  

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego uŜytku  

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości  

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu  

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.  

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.  

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości  

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.  

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu . Metody badań Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do 

badań.  
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ST6 

Beton niekonstrukcyjny- Kod CPV 45262300-4 

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową wiaty śmietnikowej. 

1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonania 

betonu  fundamentów, związanych z: 

- wykonaniem mieszanki betonowej 
- wykonaniem deskowań 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej 
- pielęgnacją betonu 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniŜej: 

1.4.1.Beton zwykły 

Beton o gęstości powyŜej 1.800 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

1.4.2. Klasa betonu 

Symbol literowo-liczbowy (np. B25 C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. 

Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną. 

1.4.3.Mieszanka betonowa 

Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

1.4.4.Nasiąkliwość betonu 

Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 

1.4.5.Partia betonu 

Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym 

– nie dłuŜszym niŜ 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

1.4.6.Stopień mrozoodporności 

Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu. 

Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamraŜania i odmraŜania próbek betonowych.  

1.4.7.Stopień wodoszczelności 

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze 

W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
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1.4.8.Urabialność mieszanki betonowej 

Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki betonowej. 

1.4.9.Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - 

Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie na próbkach 

walcowych o wymiarach: średnica 15 cm, wysokość 30 cm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie 

z PN-EN 206-1. 

1.4.10.Zaczyn cementowy 

Mieszanina wody i cementu. 

1.4.11.Zaprawa 

Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito 

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji 

Wymagania Ogólne. 

2.Materiały. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. 

2.1.Składniki mieszanki betonowej. 

2.1.1.Cement – wymagania i badania 

a) Rodzaj i marka cementu 
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-EN 197-1 

- marki „35” – do betonu klasy B10, B15 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-EN 197-1 

c) Świadectwo jakości cementu 
KaŜda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 

d) Badania podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący od kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1(2,3):, a wyniki 

ocenione wg normy PN-EN 197-1. 

2.1.2.Kruszywo 

Do betonów naleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-EN 12620. 

Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się 

stosowanie kruszywa o marce nie niŜszej niŜ klasa betonu. 

W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa 

o marce nie niŜszej niŜ 20. 

Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyŜej 2mm), 

podano w załączniku do normy PN-EN 206-1. 
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Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji 

przy moŜliwie najmniejszym zuŜyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej 

urabialności. 

Do betonu do konstrukcji Ŝelbetowych naleŜy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka 

kwadratowego 31,5 mm. 

W zaleŜności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
- ¾ odległości w świetle między prętami leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1(2) 
- kształtu ziarn wg PN-EN 933-4 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-EN 933-8 
W przypadku gdy badania kontrolne wykaŜą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg  

PN-EN 12620, uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek 

odpowiedniej frakcji kruszywa). 

W celu umoŜliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności 

kruszywa wg PN-EN 1097-5: i stałości frakcji 0 – 2 mm. 

2.1.3.Woda zarobowa. 

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008. Wodę do betonu przewiduje się 

czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 

2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, uplastyczniającym i 

przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

napowietrzająco - uplastyczniających i przyspieszająco – uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą 

posiadać atest producenta. 

2.2.Beton 
Na budowie naleŜy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. 

Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-EN 206-1: 

- wskaźnik wodno-cementowy c/w < 0,50 
- nasiąkliwość do 5% 

2.2.1.Skład mieszanki betonowej 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład 

mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezaleŜne laboratorium i podpisany przez uprawnionego 

inŜyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium 

badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane InŜynierowi. Układanie mieszanki moŜe nastąpić dopiero po 

zatwierdzeniu jej przez InŜyniera. 

Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-EN 206-1i spełniać wymagania: 

- Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułoŜenie 
mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie, 
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- Wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50, 
- Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości, 
- Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 

urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niŜ: 

• 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm 

• 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm 
- Maksymalne ilości cementu: 

• 400 kG/m3 – dla betonu klasy B20, B25, B30 
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą InŜyniera. 

- Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 10oC), średnią wymaganą wytrzymałość 
na ściskanie naleŜy określić jako równą 1,3 Rb

G. 
W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w 

warunkach podwyŜszonej temperatury), naleŜy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu. 

- Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg  
PN-EN 206-1. 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy 

wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badań: 

- metodą Ve – Be 
- stoŜka opadowego 

RóŜnice pomiędzy załoŜoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN-EN 206-1 nie mogą 

przekraczać: 

- +/- 20% wartości wskaźnika Ve – Be 
- +/- 10 mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve – Be. Do 

konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŜka opadowego. 

3.Sprzęt. 
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. Dozatory 

muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w 

betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 

plastycznych. 

Do zagęszczania mieszanki betonowej naleŜy stosować: 

• przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 
prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min.  

• przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.  

4.Transport. 

4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Środki do transportu betonu: 
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• mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 

• ilość gruszek naleŜy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 

• 90 min. – przy temperaturze + 15oC 

• 70 min. – przy temperaturze + 25oC 

• 30 min. – przy temperaturze + 30oC. 

5.Wykonywanie robót. 

5.1.Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 

5.2.Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację 

technologiczną zaakceptowaną przez InŜyniera, obejmującą: 

- wybór składników betonu 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej 
- sposób transportu mieszanki betonowej 
- kolejność i sposób betonowania 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 
- sposób pielęgnacji betonu 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez InŜyniera prawidłowość wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250  

i PN-65/B-06251. 

5.3.Betonowanie 

5.3.1.Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

- Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich 
opróŜnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek. 

- Beton powinien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz 
wg rzędnych określonych na rysunkach. 

- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250  
i PN-65/B-06251. 

5.3.2.Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 

warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3.3.Przerwy w betonowaniu 

- Przerwy  w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 
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- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z projektem, a w prostszych 
przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być prostopadła do kierunku napręŜeń głównych.  

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy mleczka 
cementowego, 

• zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o 
grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm 

PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 
powinno odbyć się później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura 
powietrza jest wyŜsza niŜ 20oC , to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

- Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułoŜonego betonu. 

5.3.4.Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 

warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3.5.Pobranie próbek i badanie 

- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub inne 
uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-EN 206-1 i dodatkowymi wymaganiami oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów. 

- JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli jakości 
betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględniane 
badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

- Badania powinny obejmować: 

• badanie składników betonu 

• badanie mieszanki betonowej 

• badanie betonu 
PowyŜsze badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 206-1. 

5.4.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

5.4.1.Betonowanie w zaleŜności od warunków atmosferycznych. 

- Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ 5oC, zachowując 
warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 

- Uzyskanie wytrzymałości 5 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5oC, jednak wymaga to zgody 
InŜyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i zabezpieczania 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w 
chwili opróŜnienia betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35oC. 

- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0oC w okresie twardnienia betonu, naleŜy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
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5.5.Pielęgnacja betonu 

5.5.1.Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

- Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 

- Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5oC naleŜy nie później niŜ po 24 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

- Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyŜszej, beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni  
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyŜej. 

- Przy temperaturze otoczenia poniŜej +5oC betonu nie naleŜy polewać. 
- Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 

łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane wymagania odnośnie 
jakości pielęgnowanej powierzchni. 

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej 

do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
- ObciąŜenie świeŜo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu 

przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Badania kontrolne betonu 

6.1.1.Wytrzymałość na ściskanie 

Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie naleŜy w trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne 
w postaci walców w ilości nie mniejszej niŜ: 

- 1 próbka na 100 zarobów 
- 1 próbka na 50 m3 betonu 
- 3 próbki na dobę 
- 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody InŜyniera) 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 

przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 

JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 

naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  

JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza się 

w uzasadnionych przypadkach, za zgodą InŜyniera, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie 

dłuŜszym niŜ 90 dni. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg. PN-EN 12504-1; 

PN-EN 12504-4. JeŜeli wyniki tych  badań będą pozytywne, to beton moŜna uznać za odpowiadający wymaganej 

klasie. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek  i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku 

wcześniejszym od 28 dni. 

Partia betonu moŜe być zakwalifikowana do danej klasy, jeŜeli jego wytrzymałość określona na próbkach 

kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-EN 206-1:2003. 
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6.1.2.Nasiąkliwość betonu 

Dla określenia nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać na stanowisku betonowania – co najmniej 1 raz w okresie  

betonowania obiektu, oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania – po 

3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-EN 206-1. 

Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-EN 206-1. 

Nasiąkliwość zaleca się równieŜ badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

6.2.Tolerancja wymiarów 

6.2.1.Uwagi ogólne  

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie naleŜy rozumieć jako wymiary minimalne. 

Podane niŜej tolerancje wymiarów naleŜy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje 

inaczej. 

6.2.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów fundamentów konstrukcji. 

- Usytuowanie w planie – 2% największego wymiaru, ale nie więcej niŜ 50 mm 
- Wymiary w planie  +/- 30 mm 
- RóŜnice poziomu na płaszczyznach widocznych  +/- 20 mm 
- RóŜnice poziomu na płaszczyznach niewidocznych  +/- 30 mm 
- RóŜnice głębokości  +/-0,05 h  i  +/- 50mm 
- Wymaga się precyzyjnego zabetonowania marek stalowych. 

7.Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu, zgodnie z 

projektem. 

8.Odbiór robót 

8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 

decyzjami InŜyniera. 

8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

8.2.1.Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie InŜyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie InŜyniera o wykonaniu robót. 

8.2.2.Zakres robót 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia InŜyniera lub inne dokumenty 

potwierdzone przez InŜyniera. 

8.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez InŜyniera w Dzienniku Budowy zakończenia robót 

betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
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9.Podstawa płatności 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zapewnienie i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- przygotowanie i ułoŜenie mieszanki betonowej w nawilŜonym deskowaniu, 
- zagęszczenie i pielęgnacja betonu, 
- oczyszczenie stanowiska pracy, 
- usunięcie, będących własnością wykonawcy materiałów rozbiórkowych. 

10.Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

 

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna cementu 

PN-EN 196-3+A1:2009 Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 

PN-EN 196-5:2006 Metody badania cementu -- Część 5: Badanie pucolanowości cementów 

pucolanowych 

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu -- Oznaczanie stopnia zmielenia 

PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -- Część 7: Metody pobierania i przygotowania próbek 

cementu 

PN-EN 196-8:2005 Metody badania cementu -- Część 8: Ciepło hydratacji -- Metoda rozpuszczania 

PN-EN 196-9:2005 Metody badania cementu -- Część 9: Ciepło hydratacji -- Metoda semiadiabatyczna 

PN-EN 196-10:2008 Metody badania cementu -- Część 10: Oznaczanie w cemencie zawartości chromu(VI) 

rozpuszczalnego w wodzie 

PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku. 

PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności 

PN-EN 197-4:2005 Cement - Część 4: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

hutniczych o niskiej wytrzymałości wczesnej 

PN-B-19707:2003 Cement -- Cement specjalny -- Skład, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

 

PN-EN 480-1:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 1: Beton wzorcowy 

i zaprawa wzorcowa do badania 
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PN-EN 12620:2008 Kruszywa do betonu 

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy 

PN-EN 933-1:2006 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu ziarnowego -- 

Metoda przesiewania 

PN-EN 933-2:1999 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu ziarnowego -- 

Nominalne wymiary otworów sit badawczych 

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn -- 

Wskaźnik kształtu 

PN-EN 933-5:2005 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie procentowej zawartości 

ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

PN-EN 933-6:2004 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Ocena właściwości 

powierzchni -- Wskaźnik przepływu kruszyw 

PN-EN 933-7:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie zawartości muszli -- 

Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych 

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 8: Ocena zawartości drobnych 

cząstek -- Badanie wskaźnika piaskowego 

PN-EN 933-9:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Ocena zawartości drobnych cząstek -

- Badanie błękitem metylenowym 

PN-EN 933-10:2002 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 10: Ocena zawartości 

drobnych cząstek -- Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

PN-EN 933-11:2009 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 11: Klasyfikacja składników 

kruszywa grubego z recyklingu 

PN-EN 1097-1:2004 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie odporności 

na ścieranie (mikro-Deval) 

PN-EN 1097-2:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Metody oznaczania 

odporności na rozdrabnianie 

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie gęstości 

nasypowej i jamistości 

PN-EN 1097-4:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie 

pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: Oznaczanie 

zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-EN 1097-6:2006 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Oznaczanie 

gęstości ziarn i nasiąkliwości 
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PN-EN 1097-7:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 7: Oznaczanie 

gęstości wypełniacza -- Metoda piknometryczna 

PN-EN 1097-8:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 8: Oznaczanie 

polerowalności kamienia 

PN-EN 1097-9:2006 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie odporności 

na ścieranie abrazyjne przez opony z kolcami -- Badanie skandynawskie 

PN-EN 1097-10:2004 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 10: Oznaczanie 

wysokości podciągania wody 

 

PN-EN 12504-1:2009 Badania betonu w konstrukcjach -- Część 1: Odwierty rdzeniowe -- Wycinanie, ocena i 

badanie wytrzymałości na ściskanie 

PN-EN 12504-2:2004 Badania betonu w konstrukcjach -- Część 2: Badanie nieniszczące -- Oznaczanie 

liczby odbicia 

PN-EN 12504-3:2006 Badania betonu w konstrukcjach -- Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej 

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu -- Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej 

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – Arkady Warszawa 1989 r. 
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ST7 
Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni- Kod CPV 45233200-1 

 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące budowy wiaty śmietnikowej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

związanych z budową wiaty śmietnikowej. 

 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia  zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót  

związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie obrzeŜy trawnikowych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Podstawowe  określenia   podstawowe   są zgodne  z  obowiązującymi   polskimi   normami i definicjami podanymi 

w ST1 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST1 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST1  "Wymagania ogólne" 

pkt. 2. 

 

2.1. Kostka betonowa 
Tolerancja wymiarów±0,5 cm w gat. I, z wypełnieniem fug, wzór do uzgodnienia z zamawiającym. 
Kostka nieregularna powinna mieć kształt zbliŜony do prostopadłościanu. 

Uszkodzenia któregokolwiek z naroŜy kostki w gat. 1 i naroŜy powierzchni górnej kostki w gat. 2,3 są 
niedopuszczalne. Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroŜy nie powinna być większa niŜ 0,6cm.  

 

2.2.Zaprawy do spoinowania. 
Zaprawy elastyczne, hydrofobowe, wodo i mrozoodporne, do stosowania na zewnątrz, do spoinowania 

kamienia naturalnego na tarasach, loggiach, elewacjach. 

Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm. KaŜda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności, 
stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach 
technicznych. Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie moŜe być stosowany. 

 
 

2.3. Materiały na podsypkę i do zapraw 
 

Cement do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-

19701. 
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Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo- piaskowej PN-

B-06711. 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST1 "Wymagania ogólne" pkt. 3. Układanie kostki brukowej 

betonowej będzie wykonane ręcznie przy uŜyciu narzędzi brukarskich. Zagęszczenie naleŜy wykonać przy pomocy 

wibratora płytowego. Wibrator powinien być zaopatrzony w 

gumową podkładkę w celu zapobieŜenia pękaniu kostek w czasie zagęszczania. 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem zapewniającym zachowanie wymaganej 

jakości przewidzianej w Dokumentacji Projektowej. W przypadku konieczności zastosowania specjalistycznego 

sprzętu, powinien on być zgodny ze sztuka budowlana. Sprzęt taki jak szlifierki, zacieraczki, urządzenia typu 

miksokret i środki transportu musza być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 

wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Ponadto 

Wykonawca powinien posiadać łaty i pace drewniane lub metalowe. Narzędzia naleŜy czyścic czysta woda, 

bezpośrednio po uŜyciu. Trudne do usunięcia resztki 

związanej juŜ zaprawy zmywa sie specjalnie do tego celu przeznaczonym środkiem. 

- Betoniarka, 

- Miksokret, 

- Szpachle metalowe i plastikowe, 

- Łopaty, grabie, 

- Piła diamentowa do nacięcia dylatacji. 

- Wiertarka, mieszadło ocynkowane, 

- Naczynia do wody i zapraw, 

- Kielnia, packa zębata, szpachla, 

- Narzędzia do przecinania płyt gresowych, 

- Poziomice, 

- Gąbki. 

 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

Transport materiałów moŜe odbywać się dowolnymi środkami transportu. PrzewoŜona kostka powinna być w czasie 

transportu chroniona przed uszkodzeniami przez właściwe ułoŜenie (na płask) i zabezpieczona przed moŜliwością 

przesuwania się. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe powinny spełniać wymagania podane w ST1  Wymagania 

ogólne" pkt. 1.5.9. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST1 "Wymagania ogólne" pkt. 5. 

 

 

5.1. Podbudowa 
Podbudowę   pod   nawierzchnię z kostki brukowej naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.2. Podsypka 
Zastosowanie podsypki i jej grubość powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Podsypkę naleŜy rozkładać 

równomiernie. Grubość podsypki piaskowo-cementowej zgodnie z proj. . Piasek, woda i cement powinny 
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odpowiadać wymaganiom wg punktu 2.3. niniejszej ST. Podsypka powinna być rozścielona i wyrównana do profilu 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Podsypka piaskowo-cementowa powinna mieć stosunek po wymieszaniu 1:4. 

 

5.2. Wykonanie nawierzchni z kostki  
 

Nawierzchnię z kostki układa się na podsypce piaskowej lub piaskowo- cementowej, ręcznie, w taki sposób aby 
szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać 1 cm wyŜej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułoŜeniu kostki szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy 
uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułoŜonej nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek 
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi  powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nie wolno uŜywać walca. Po ubiciu nawierzchni naleŜy 
uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
W celu uzyskania nawierzchni nieprzepuszczalnej szczeliny między kostką naleŜy wypełnić zaprawą cementowo-

piaskową (w proporcjach 1:3) – wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niŜ 30 MPa. 

Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilŜona wodą z dodatkiem 1% 

cementu w stosunku objętościowym. Głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową nie powinna 

być mniejsza niŜ 5 cm. 

Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-piaskową polega na 
polaniu powierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres jednej 
doby. Nawierzchnię naleŜy następnie pokryć warstwą wilgotnego piasku o grubości 1 do 1,5 cm i utrzymywać w 
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie 2 – 3 tygodni nawierzchnię naleŜy oczyścić z piasku. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST1 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 

 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest 

wyrobu wg pkt. 2.2. niniejszej SST. NiezaleŜnie od posiadanego atestu,   Wykonawca powinien Ŝądać od 

producenta wyników bieŜących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badań wytrzymałości na 

ściskanie pobierać  2  próbek  (kostek)  dziennie  (przy  produkcji  dziennej  ok.  200  m2    powierzchni  kostek  

ułoŜonych  w nawierzchni). 

 

6.2. Badania w czasie robót 
 

6.2.1. Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy 
 

Sprawdzenie podłoŜa   i   podbudowy   polega na stwierdzeniu ich zgodności z  

Dokumentacją 

Projektową i odpowiednimi SST. 

 

6.2.2. Sprawdzenie podsypki 
 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych polega na 

stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST. 
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6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 

zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST: 

     −   pomierzenie szerokości spoin, 

−   sprawdzenie prawidłowości wibrowania, 

−   sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

−   sprawdzenie, czy przyjęty wzór i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

 
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 

6.3.1. Nierówności podłuŜne 

 

Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub zgodnie z normą BN-68/8931-04  nie powinny 

przekraczać 0,8 cm. 

 

6.3.2. Spadki poprzeczne 

 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 

0,5%. 

 

6.3.3. Niweleta nawierzchni 

 

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

 

6.3.4. Szerokość nawierzchni 

 

Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ   ± 0,5 cm. 

 

6.3.5. Grubość podsypki 

 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 0,5 cm. 

 

6.4. Częstotliwość pomiarów 
 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.3. 

powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 były przeprowadzone nie rzadziej niŜ 2 

razy na 100 m2    nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla nawierzchni lub przekroju poprzecznego 

oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru. 

 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST1"Wymagania ogólne" pkt. 7. 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową robót jest 1 m2  wykonanej nawierzchni z kostki betonowej zgodnie   z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej i SST. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST1 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

−   przygotowanie podłoŜa, 

−   wykonanie podsypki pod kostkę betonową 

Zasady ich odbioru są określone w ST1 „Wymagania ogólne”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST1 "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2  nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

−   prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

−   przygotowanie podłoŜa, 

−   dostarczenie materiałów, 

−   wykonanie podsypki, 

−   ułoŜenie i ubicie kostki, 

−   wypełnienie spoin, 

−   przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy: 
 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 

 
 
 
 
 

 

 


