

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

o wartości nieprzekraczającej progu 130 000 zł.

oraz

zgodnie z art. 11 ust.5 pkt 1, art.11 ust.5 pkt 2
ustawy Pzp (Dz.U.2023 poz.1605 ze zm.)

Przedmiot zamówienia:

**„Montaż klimatyzatora w sali ćwiczeniowej 2D na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej przy
al. Kraśnickiej 2D, 20-718 Lublin”.**1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 12 000,00 zł - kwota zwiększona do kwoty 12 300,00zł brutto
pismem DTI-102/03/2024 z 19.03.2024r.

2. Procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzono w oparciu o *:

- a) Przegląd stron internetowych wykonawców.
- b) Zapytanie ofertowe przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, faksu .
- c) Zapytanie ofertowe w formie pisemnej
- d) Zaproszenie do składania ofert poprzez stronę internetową.
- e) Zaproszenie do składania ofert poprzez stronę podmiotową BIP.

*(zaznaczyć właściwe)

3 a) W przypadku procedury opartej o pkt. 3a), wskazać strony internetowe:

3b) W przypadku procedury opartej o pkt. 3b), wskazać do jakich wykonawców skierowane zostało zaproszenie:

3e) Procedura 3e dotyczy zamówień z dziedziny nauki - art.11 ust.5 pkt.1 oraz działalności kulturalnej - art.11 ust.5 pkt 2
ustawy Pzp

3. Złożone oferty:

Lp.	Nazwy, imiona i nazwiska , siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców , których oferty zostały złożone	Cena lub koszt , kryteria jakościowe	Uwagi
1	F.H.U. BiPo E.Wójcik-Sokołowska ul. Dąbrówki 20/1; 39-400 Tarnobrzeg	20 800,00 zł	Oferta powyżej kwoty określonej w pkt.1
2	PHU Klima-komfort Krzysztof Trojak, 20-270 Lublin, ul. M. Rataja 44	12 300,00 zł	Oferta powyżej kwoty określonej w pkt.1
3	KLIMA BUD Przedsiębiorstwo Specjalistyczne A. Szymoniuk, R. Albin Spółka Jawna 20-418 Lublin, ul. Nowy Świat 40a	13 407,00 zł	Oferta powyżej kwoty określonej w pkt.1
4	Wentek Teresa Brzozowska-Madej ul. Ireny Stanisławowskiej 6B, Chełm	11 248,35 zł	Oferta nie spełnia wymagań specyfikacji technicznej

4. Wybór oferty/ nieudzielenie zamówienia :

Zamawiający zwiększył środki przeznaczone na wykonanie zamówienia do kwoty 12 300,00zł.

Wybrano ofertę Wykonawcy: PHU Klima-komfort Krzysztof Trojak, 20-270 Lublin, ul. M. Rataja 44

Zamówienie nie zostało udzielone:

Lublin, dnia 21.03.2024r.

KIEROWNIK
 Działu Inwestycji i Remontów UMCS
 mgr inż. Iwona Chiniewicz

Spektor Nadzoru Inwestorskiego
 mgr inż. Milena Gałat
 upr. bud. nr LUB/0272/QWOS/13

.....
 podpis osoby przeprowadzającej postępowanie

Zatwierdzam
 Z-ca Kancelarza
 ds. Technicznych i Faktowych

.....
 mgr inż. Renata Bylicka

902001103
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dział Inwestycji i Remontów
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
tel. 537-51-24, 537-53-10, 537-54-20
20-031 Lublin
(pieczęć jednostki organizacyjnej)

902001103
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dział Inwestycji i Remontów
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
tel. 537-51-24, 537-53-10, 537-54-20
20-031 Lublin

podpis Dysponenta środków /osoby uprawnionej

Protokół dotyczy:

1. Postępowań o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł. (netto), do których nie stosuje się ustawy Pzp.
2. Postępowań :
 - z dziedziny nauki, art.11 ust.5 pkt.1 oraz
 - działalności kulturalnej, art.11 ust.5 pkt 2 ,ustawy Pzp.